

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成26年度地質調査業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市丸山地内
開 札 日 時	平成26年10月29日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	<u>16,750,000</u>	落札
(株)オオバ 名古屋支店	18,600,000	
応用地質(株) 中部支社	18,677,000	
東邦地水(株) 名古屋支店	17,700,000	
国際航業(株) 名古屋支店	18,000,000	
川崎地質(株) 中部支社	17,900,000	
富士開発(株)	18,000,000	
(株)ダイヤコンサルタント 中部支社	18,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	18,000,000	
セントラルコンサルタント(株) 中部支社	18,677,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要	
当初	18,090,000 円 (消費税相当額 1,340,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ボーリング調査460m(6箇所) 浅層反射法探査450m(3測点) 地中レーダー探査80m 解析・報文執筆一式、委員会3回	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	平成 26 年 10 月 29 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 ) (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 ) (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 ) (消費税相当額 )				
予定 価格	20,171,160 円 (消費税相当額 1,494,160 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 30 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度地質調査業務委託		-		長久手市丸山地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要		
当初	18,090,000 円 (消費税相当額 1,340,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ボーリング調査460m(6箇所) 浅層反射法探査450m(3測点) 地中レーダー探査80m 解析・報文執筆一式、委員会3回		
変更1	20,950,920 円 (消費税相当額 1,551,920 円)	入札日	平成 26 年 10 月 29 日			
	(増減額 2,860,920 円) (消費税相当額 211,920 円)	変更契約に係る変更理由 1 活断層のボーリング調査を1箇所追加したこと及び宅地地盤の一定品質を確保するため、サウンディング試験を新規計上したことによる増額変更。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	20,171,160 円 (消費税相当額 1,494,160 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初 平成 26 年 10 月 30 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14  (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更1	平成 27 年 3 月 12 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成26年度地質調査業務委託		-		長久手市丸山地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	地質調査	委託業務概要	
当初	18,090,000 円 (消費税相当額 1,340,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ボーリング調査460m(6箇所) 浅層反射法探査450m(3測点) 地中レーダー探査80m 解析・報文執筆一式、委員会3回	
変更1	20,950,920 円 (消費税相当額 1,551,920 円)	入札日	平成 26 年 10 月 29 日		
	(増減額 2,860,920 円) (消費税相当額 211,920 円)	変更契約に係る変更理由 1 活断層のボーリング調査を1箇所追加したこと及び宅地地盤の一定品質を確保するため、サウンディング試験を新規計上したことによる増額変更。			
変更2	20,950,920 円 (消費税相当額 1,551,920 円)	変更契約に係る変更理由 2 活断層のボーリング調査を1箇所追加したこと及びその後の有識者との検討会の開催を踏まえると、年度内の事業完了が困難であるため工期を延伸する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,171,160 円 (消費税相当額 1,494,160 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 26 年 10 月 30 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 27 年 3 月 12 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)	玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 10 月 31 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度地質調査業務委託		-		長久手市丸山地内	