

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

| | |
|-------------|-------------------------|
| 工 事 名 | 平成26年度(仮称)石場橋新設工事 |
| 路 線 等 の 名 称 | 公園西駅周辺土地区画整理事業 |
| 工 事 場 所 | 長久手市石場地内外 |
| 開 札 日 時 | 平成26年10月22日(水) 午前・午後 9時 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------------|
| (株)山本工務店 | 55,000,000 | |
| (株)川本工務店 | 55,000,000 | |
| 山田重建(株) | 55,296,000 | |
| (株)加藤組 | 55,036,000 | |
| マセキ建設(株) | 55,290,000 | |
| (株)青山 | 55,200,000 | |
| 中日建設(株) 東部営業所 | 53,800,000 | |
| 水野建設(株) | | H26.10.21辞退届受理 |
| 王春工業(株) | 53,500,000 | |
| (株)シンキ・コーポレーション | 48,490,000 | 落札 候補 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 当初 | 52,369,200 円 (消費税相当額 3,879,200 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | プレストレストコンクリート橋工、橋梁付属物工、舗装工、橋台工、構造物撤去工、仮設工 一式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 26 年 10 月 22 日 | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | 備考 | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 予 定 価 格 | 59,719,680 円 (消費税相当額 4,423,680 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | |
| 最低制限 価 格 | 39,813,120 円 (消費税相当額 2,949,120 円) | 当 初 | 平成 26 年 10 月 23 日 | 自 平成 26 年 10 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) ㈱シンキ・コーポレーション | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 平成26年度(仮称)石場橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市石場地内外 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|
| 当初 | 52,369,200 円 (消費税相当額 3,879,200 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | プレストレストコンクリート橋工、橋梁付属物工、舗装工、橋台工、構造物撤去工、仮設工 一式 | |
| 変更1 | 52,369,200 円 (消費税相当額 3,879,200 円) | 入札日 | 平成 26 年 10 月 22 日 | | |
| | 増減額 0 円 (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 <small>基礎杭搬入の際に特殊車両の申請を請負業者にて行ったが、愛知県から道路構造の変更等の許可条件がついたことで、地元警察協議及び別途申請が必要となり、対応に相当の時間を要したため、工期を延伸した。</small> | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 増減額 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 増減額 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 59,719,680 円 (消費税相当額 4,423,680 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | |
| 最低制限価格 | 39,813,120 円 (消費税相当額 2,949,120 円) | 当初 | 平成 26 年 10 月 23 日 | 自 | 平成 26 年 10 月 24 日 |
| 契約業者名 (住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称) (株)シンキ・コーポレーション | | 変更1 | 平成 27 年 3 月 25 日 | 至 | 平成 27 年 3 月 31 日 |
| | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 | 平成 年 月 日 |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 至 | 平成 年 月 日 |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 | |
| 平成26年度(仮称)石場橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市石場地内外 | |
| | | | | 備考 | |