

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度交差点改良工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市岩作三ヶ峯地内
開 札 日 時	平成26年12月17日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	6,320,000	
松原建設(株)	6,400,000	
山田重建(株)	6,380,000	
マセキ建設(株)	6,360,000	
(株)川本工務店	6,400,000	
(株)青山	6,210,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,706,800 円 (消費税相当額 496,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装面積 A=161m ² 道路土工、排水構造物工、防護柵工、道路付属 施設工、区画線工、構造物撤去工、仮設工、安 全施設工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	6,924,960 円 (消費税相当額 512,960 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,617,000 円 (消費税相当額 342,000 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 懶青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度交差点改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,706,800 円 (消費税相当額 496,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装面積 A=161㎡ 道路土工、排水構造物工、防護柵工、道路付属施設工、区画線工、構造物撤去工、仮設工、安全施設工 一式	
変更1	6,706,800 円 (消費税相当額 496,800 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>(仮称)石場橋新設工事において、基礎杭搬入の道路管理者協議に不測の日時を要したことで工事が遅れたことに伴い、当該工事も含めて遅れたことで、工期内完了が見込めなくなったため、工期を延伸した。</small>			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,924,960 円 (消費税相当額 512,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限価格	4,617,000 円 (消費税相当額 342,000 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 9 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社 青山	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度交差点改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,706,800 円 (消費税相当額 496,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装面積 A=161㎡ 道路土工、排水構造物工、防護柵工、道路付属 施設工、区画線工、構造物撤去工、仮設工、安 全施設工 一式	
変更1	6,706,800 円 (消費税相当額 496,800 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 (仮称)石場橋新設工事において、基礎杭撤入の道路管理者協議に不測の日 時を要したことで工事が遅れたことに伴い、当該工事も含わせて遅れたことで、 工期内完了が見込めなくなったため、工期を延伸した。			
変更2	6,577,200 円 (消費税相当額 487,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 当初、必要人数の交通誘導員を計上していたが、隣接する石場橋新設工事と 工事期間が重複したため、工事間で調整した結果、交通誘導員の人数が削減 されたため。			
	(増減額 △ 129,600 円) (消費税相当額 △ 9,600 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,924,960 円 (消費税相当額 512,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,617,000 円 (消費税相当額 342,000 円)	当 初	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 27 年 3 月 9 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変 更 2	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
(商号又は名称) 榑青山		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度交差点改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市岩作三ヶ峯地内	