

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	歩道橋詳細設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市堂脇地内外
開 札 日 時	平成27年2月4日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
セントラルコンサルタント(株) 中部支社	38,097,000	
中央コンサルタンツ(株)	36,200,000	
(株)オオバ 名古屋支店	37,900,000	
中日本建設コンサルタント(株)	<u>34,280,000</u>	落札
(株)トニチコンサルタント 中部支社	37,500,000	
中部復建(株)	35,200,000	
(株)近代設計 名古屋支社	34,900,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	38,000,000	
大日コンサルタント(株) 名古屋支社	38,097,000	
(株)長大 名古屋支社	38,000,000	
(株)名邦テクノ	36,900,000	
玉野総合コンサルタント(株)	36,980,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	37,022,400 円 (消費税相当額 2,742,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計、積算資料作成、測量、土質調査 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 2 月 4 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	41,144,760 円 (消費税相当額 3,047,760 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 2 月 5 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-8-6	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
中日本建設コンサルタント(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
歩道橋詳細設計業務委託		-		長久手市堂脇地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	37,022,400 円 (消費税相当額 2,742,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計、積算資料作成、測量、土質調査 一式	
変更1	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	入札日	平成 27 年 2 月 4 日		
	(増減額 1,617,840 円) (消費税相当額 119,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成27年2月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共設計労務単価の特例措置に基づき、請負業者から請け負い代金額の増額請求があった事による変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	41,144,760 円 (消費税相当額 3,047,760 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 2 月 5 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-8-6	変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)	中日本建設コンサルタント㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
歩道橋詳細設計業務委託		-		長久手市堂脇地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	37,022,400 円 (消費税相当額 2,742,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計、積算資料作成、測量、土質調査 一式	
変更1	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	入札日	平成 27 年 2 月 4 日		
変更2	(増減額 1,617,840 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 119,840 円)	平成27年2月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共設計労務単価の特例措置に基づき、請負業者から請け負い代金額の増額請求があった事による変更。			
変更3	38,640,240 円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 2,862,240 円)	愛知県施工部分の接続部について、構造の変更が生じたこと及び歩道橋幅員の市の方針協議に時間を要した事により、今年度中の事業完了が見込めなくなったため、工期を延期した。			
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(消費税相当額 円)				
予定価格	41,144,760 円	契約締結年月日			
	(消費税相当額 3,047,760 円)	当初	平成 27 年 2 月 5 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中央区錦1-8-6	中日本建設コンサルタント(株)	変更2	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
歩道橋詳細設計業務委託		-		長久手市堂脇地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	工事概要	
当初	37,022,400 円 (消費税相当額 2,742,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計、積算資料作成、測量、 土質調査 一式	
変更1	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	入札日	平成 27 年 2 月 4 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,617,840 円) (消費税相当額 119,840 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成27年2月から適用する設計業務委託等技術者単価及び 公共設計労務単価の特例措置に基づき、請負業者から請け 負い代金額の増額請求があった事による変更。			
変更2	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	愛知県施工部分の接続部について、構造の変更が生じたこと及び 歩道橋幅員の市の方針協議に時間を要した事により、今年度中の 事業完了が見込めなくなったため、工期を延期した。			
変更3	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	5月中に協議が完了し、9月末の業務完了を想定して おり、歩道橋の基本的な仕様については確定したが、 関係機関との協議に時間を要したことから、工期を延 期した。			
予 定 価 格	41,144,760 円 (消費税相当額 3,047,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	27,429,840 円 (消費税相当額 2,031,840 円)	当 初	平成 27 年 2 月 5 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-8-6		変更2	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(商号又は名称) 中日本建設コンサルタント(株)		変更3	平成 27 年 9 月 17 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
歩道橋詳細設計業務委託		-		長久手市堂脇地内外	

契約結果調書

107

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	37,022,400 円 (消費税相当額 2,742,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計、積算資料作成、測量、 土質調査 一式	
変更1	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	入札日	平成 27 年 2 月 4 日	変更契約に係る変更理由 1 平成27年2月から適用する設計業務委託等技術者単価及び 公共設計労務単価の特例措置に基づき、請負業者から請け 負い代金額の増額請求があった事による変更。	
	1,617,840 円 (消費税相当額 119,840 円)				
変更2	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	0 円 (消費税相当額 0 円)	愛知県施工部分の接続部について、構造の変更が生じたこと及び歩 道橋幅員の市の方針協議に時間を要した事により、今年度中の事業 完了が見込めなくなったため、工期を延期した。			
変更3	38,640,240 円 (消費税相当額 2,862,240 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	0 円 (消費税相当額 0 円)	5月中に協議が完了し、9月末の業務完了を想定して おり、歩道橋の基本的な仕様については確定したが、 関係機関との協議に時間を要したことから、工期を延期 した。			
変更4	41,718,240 円 (消費税相当額 3,090,240 円)	変更契約に係る変更理由 4			
	3,078,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	駅反対側の階段設置箇所について、当初、商業事業者敷地への干 渉を最小限とする範囲及び構造等を想定し計画していたが、商業施 設の施設計画が進捗していく中で、商業事業者と協議・再精査した結 果、その構造を変更する必要性が生じたことに伴う設計項目の変更。			
予 定 価 格	41,144,760 円 (消費税相当額 3,047,760 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 27 年 2 月 5 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-8-6 (商号又は名称) 中日本建設コンサルタント(株)	変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
		変更2	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
		変更3	平成 27 年 9 月 18 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
		変更4	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 2 月 6 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
歩道橋詳細設計業務委託		-		長久手市堂脇地内外	