

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度区画道路12-1号線道路改良工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成27年9月16日(水) 午前・午後 9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
王春工業(株)	67,863,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子くじ)
大幸建設工業(株)	67,950,000	
中日建設(株) 東部営業所	84,000,000	
早川建設(株)	67,863,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子くじ)
山田重建(株)	85,180,000	
松原建設(株)		H27.9.14辞退届受理
山城土木(株)	85,180,000	
(株)加藤工務店	無効	長久手市公共工事関係入札者心得 第14条第3号(入札書未到達)
(株)秋吉組	67,888,000	
(株)シンキ・コーポレーション	72,700,000	
(株)長谷川工務店	68,200,000	
(株)川本工務店	85,130,000	
(株)山本工務店	85,000,000	
(株)加藤組	83,340,000	
山昇建設(株)	72,400,000	
マセキ建設(株)	67,885,000	
(株)青山	75,000,000	
(株)二友組	68,145,600	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式、道路改良工 一式、舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 9 月 16 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	91,996,560 円 (消費税相当額 6,814,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	当初	平成 27 年 9 月 25 日	自 平成 27 年 9 月 28 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 早川建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度区画道路12-1号線道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式、道路改良工 一式、舗装工 一式	
変更1	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	入札日	平成 27 年 9 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で発生する残土については、南街区に搬出する予定をしていたが、搬出先の残土受け入れ工事が遅れた事に伴い、工期内完了が見込めなくなった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		契 約 締 結 年 月 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	91,996,560 円 (消費税相当額 6,814,560 円)	当 初	平成 27 年 9 月 25 日	工 期	
最低制限 価 格	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	変 更 1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 9 月 28 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 早川建設㈱		工 事 名		工 事 場 所	
平成27年度区画道路12-1号線道路改良工事		路線等の名称		公園西駅周辺土地区画整理事業	
				長久手市神門前外地内	
				備 考	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式、道路改良工 一式、舗装工	
変更1	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	入札日	平成 27 年 9 月 16 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で発生する残土については、南街区に搬出する予定をしていたが、搬出先の残土受け入れ工事が遅れた事に伴い、工期内完了が見込めなくなったため。			
変更2	93,177,000 円 (消費税相当額 6,902,000 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 19,884,960 円) (消費税相当額 1,472,960 円)	既設下水管の撤去のため掘削したところ地中埋設物が埋まっていることが確認され、その埋設物を除去するため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	91,996,560 円 (消費税相当額 6,814,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	73,292,040 円 (消費税相当額 5,429,040 円)	当初	平成 27 年 9 月 25 日	自 平成 27 年 9 月 28 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 9 月 28 日 至 平成 28 年 5 月 31 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34		変更2	平成 28 年 5 月 25 日	自 平成 27 年 9 月 28 日 至 平成 28 年 5 月 31 日	
(商号又は名称) 早川建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度区画道路12-1号線道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	