

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その5
路 線 等 の 名 称	第8-2汚水幹線
工 事 場 所	長久手市鴨田地内外
開 札 日 時	平成29年8月30日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱青山	40,700,000	落札候補
山田重建㈱	41,900,000	
松原建設㈱	42,000,000	
㈱川本工務店	41,300,000	
㈱加藤組	41,300,000	
マセキ建設㈱	41,500,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	43,956,000 円 / (消費税相当額 3,256,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=637.0m VP φ 200 L=618.2m、PE φ 200 L=15.9m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日 /	簡易推進工 VU250 L=2.9m 3号人孔設置工 1基	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	45,426,960 円 (消費税相当額 3,364,960 円)	当 初	平成 29 年 9 月 14 日,	自 平成 29 年 9 月 15 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
最低制限 価 格	35,283,600 円 (消費税相当額 2,613,600 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山		路線等の名称		工 事 場 所	
工事名		第8-2汚水幹線		長久手市鴨田地内外	
交付金事業公共下水道築造工事その5 /					

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	43,956,000 円 (消費税相当額 3,256,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=637.0m(640.0m) VPφ200 L=618.2m(621.2m)、PEφ200 L=15.9m 簡易推進工 VU250 L=2.9m 3号人孔設置工 1基	
変更1	45,921,600 円 (消費税相当額 3,401,600 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,965,600 円) (消費税相当額 145,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地で試験を行った結果、下水計画位置の付近で雨水管位置が想定よりも離隔があったため、下水ルートの変更を行った。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	45,426,960 円 (消費税相当額 3,364,960 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	35,283,600 円 (消費税相当額 2,613,600 円)	当初	平成 29 年 9 月 14 日	自	平成 29 年 9 月 15 日
		変更1	平成 30 年 2 月 27 日	至	平成 30 年 2 月 28 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) ㈱青山				自	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		第8-2汚水幹線		長久手市鴨田地内外	