

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	60,038,000 円 (消費税相当額 5,458,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 舗装工 一式 修景施設工 一式 安全施設工 一式 植栽工 一式 電気設備工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月2日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	64,919,800 円 (消費税相当額 5,901,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	50,424,000 円 (消費税相当額 4,584,000 円)	当初	令和元年10月9日	自 令和元年10月10日 至 令和2年3月6日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	マセキ建設(株)	変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度公園西駅周辺地区2号調整池下池修景工事		-		長久手市丸山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	17,930,000 円 (消費税相当額 1,630,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁補修工4橋:溝下橋、溝下橋(歩道)、西脇橋、長鶴橋 耐震補強工2橋:溝下橋(歩道)、長鶴橋 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月9日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	18,487,700 円 (消費税相当額 1,680,700 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	13,233,000 円 (消費税相当額 1,203,000 円)	当初	令和元年10月16日	自 令和元年10月17日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道郷前溝下1号線外		長久手市前熊溝下地内外	

工64
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	17,930,000 円 (消費税相当額 1,630,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁補修工3(4)橋:溝下橋、(溝下橋(歩道))、西脇橋、長鶴橋 耐震補強工2橋:溝下橋(歩道)、長鶴橋	
変更1	18,301,800 円 (消費税相当額 1,663,800 円)	入札日	令和元年10月9日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 371,800 円) (消費税相当額 33,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 橋梁点検及び詳細設計時に確認困難であった損傷及び損傷の進行具合について、追加で補修を要する状況であることが判明したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,487,700 円 (消費税相当額 1,680,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,233,000 円 (消費税相当額 1,203,000 円)	当初	令和元年10月16日	自 令和元年10月17日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1	令和2年3月19日	自 令和元年10月17日 至 令和2年3月27日	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)	(株)青山	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道郷前溝下1号線外		長久手市前熊溝下地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	89,650,000 円 (消費税相当額 8,150,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	基盤整備工 一式 施設整備工 一式 植栽工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月16日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)		
	円 (消費税相当額 円)			契約締結年月日	工 期
予定 価格	90,458,500 円 (消費税相当額 8,223,500 円)	当初	令和元年10月31日	自 令和元年11月1日 至 令和2年3月19日	
最低制限 価格	70,812,500 円 (消費税相当額 6,437,500 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 愛知県名古屋守山区小幡南二丁目2番34号 (商号又は名称)	早川建設(株)	変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度公園西駅周辺地区2号公園整備工事		-		長久手市石場地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,000,000 円 (消費税相当額 3,000,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=375.5m VUφ150 L=375.5m 1号人孔設置工 5基 A1号人孔設置工 1基 塩ビ人孔設置工 6基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年10月16日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予定	33,715,000 円	契約締結年月日		工 期	備考
価格	3,065,000 円	当初	令和元年10月23日	自 令和元年10月24日 至 令和2年2月28日	
最低制限	25,833,500 円	変更1		自 至	
価格	2,348,500 円	変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地					
(商号又は名称) 山田重建(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その4		岩作工区		長久手市岩作藪田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,000,000 円 (消費税相当額 3,000,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=375.5m VUφ150 L=375.5m 1号人孔設置工 5基 A1号人孔設置工 1基 塩ビ人孔設置工 6基	
変更1	33,000,000 円 (消費税相当額 3,000,000 円)	入札日	令和元年10月16日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事箇所内にある会社との地元調整で土曜日しか工事ができないことが判明し、工事箇所内にはガス、水道業者も工事をしており、各関係者と調整をした結果、工期内完了が見込めなくなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	33,715,000 円 (消費税相当額 3,065,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	25,833,500 円 (消費税相当額 2,348,500 円)	当初	令和元年10月23日	自 令和元年10月24日 至 令和2年2月28日	
契約業者名		変更1	令和2年2月25日	自 令和元年10月24日 至 令和2年3月27日	
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その4		岩作工区		長久手市岩作藪田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,000,000 円 (消費税相当額 3,000,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=375.2m(375.5m) VUφ150 L=375.2m(375.5m) 1号人孔設置工 4基(5基) A1号人孔設置工 1基 塩ビ人孔設置工 6基 取付管設置工 23基(新規計上)	
変更1	33,000,000 円 (消費税相当額 3,000,000 円)	入札日	令和元年10月16日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事箇所内にある会社との地元調整で土曜日しか工事ができないことが判明し、工事箇所内にはガス、水道業者も工事をしており、各関係者と調整をした結果、工期内完了が見込めなくなったため。			
変更2	34,744,600 円 (消費税相当額 3,158,600 円)	変更契約に係る変更理由 2 工事区域の取付管設置位置調査を行った結果、申請が23件あったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,744,600 円) (消費税相当額 158,600 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	33,715,000 円 (消費税相当額 3,065,000 円)	契約締結年月日			
最低制限価格	25,833,500 円 (消費税相当額 2,348,500 円)	当初	令和元年10月23日	自 令和元年10月24日 至 令和2年2月28日	
契約業者名		変更1	令和2年2月25日	自 令和元年10月24日 至 令和2年3月27日	
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2	令和2年3月23日	自 令和元年10月24日 至 令和2年3月27日	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その4		岩作工区		長久手市岩作敷田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	50,050,000 円 (消費税相当額 4,550,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=85m カルバート工 L=25m 鋼矢板 L=25m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月16日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	50,685,800 円 (消費税相当額 4,607,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	39,067,600 円 (消費税相当額 3,551,600 円)	当初	令和元年11月5日	自 令和元年11月6日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榊加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下堀越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

167
投更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	50,050,000 円 (消費税相当額 4,550,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=85m カルバート工 L=25m 鋼矢板 L=26m(L=25m)	
変更1	50,149,000 円 (消費税相当額 4,559,000 円)	入札日	令和元年10月16日		
	(増減額 99,000 円) (消費税相当額 9,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 地盤改良工において、下水道管が埋設してあるのが発覚したため、バックホウ攪拌改良での施工に変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	50,685,800 円 (消費税相当額 4,607,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	39,067,600 円 (消費税相当額 3,551,600 円)	当初	令和元年11月5日	自 令和元年11月6日 至 令和2年3月30日	
		変更1	令和2年3月23日	自 令和元年11月6日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)加藤組					
工事名		路線等の名称		工事場所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下堀越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	24,563,000 円 (消費税相当額 2,233,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式 用水整備工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,861,000 円 (消費税相当額 2,351,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	19,895,700 円 (消費税相当額 1,808,700 円)	当 初	令和元年10月31日	自 令和元年11月1日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度公園西駅周辺地区先導住宅街区整備工事		—		長久手市石場地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	61,050,000 円 (消費税相当額 5,550,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	基盤整備工 一式 施設整備工 一式 植栽工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月30日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	70,218,500 円 (消費税相当額 6,383,500 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	54,634,800 円 (消費税相当額 4,966,800 円)	当初	令和元年11月6日	自 令和元年11月7日 至 令和2年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区小幡南二丁目2番34号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
早川建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事その2				長久手市石場地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	68,937,000 円 (消費税相当額 6,267,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	アリーナ床改修工事 一式 アリーナ天井改修工事 一式 アリーナ電動ブラインド改修工事 一式 アリーナ等窓ガラス飛散防止フィルム貼工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和元年10月30日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	82,885,000 円 (消費税相当額 7,535,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	66,308,000 円 (消費税相当額 6,028,000 円)	当 初	令和元年11月7日	自 令和元年11月8日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県瀬戸市共栄通七丁目16番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
沢田建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度杵ヶ池体育館長寿命化工事(建築工事)		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	