

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化 環境課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	56,276,000 円 (消費税相当額 5,116,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	造成、樹木型合葬式墓所整備1基 基盤整備工事、植栽工事、施設整備工事一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	63,086,100 円 (消費税相当額 5,735,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	50,516,400 円 (消費税相当額 4,592,400 円)	当 初	令和2年6月11日	自 令和2年6月12日 至 令和3年2月28日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
㈱シンキコーポレーション		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
第2期卯塚墓園整備工事		—		長久手市卯塚二丁目地内			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化 環境課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	56,276,000 円 (消費税相当額 5,116,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	造成、樹木型合葬式墓所整備1基 基盤整備工事、植栽工事、施設整備工事一式	
変更1	56,262,800 円 (消費税相当額 5,114,800 円)	入札日	令和 2 年 5 月 20 日	(変更内容) 仮設排水路短縮、植栽種別変更、給水管設置場所変更、雨水排水用仮設樹数量減少、雨水管延長、芝用の土変更等	
	(増減額 ▲13,200 円) (消費税相当額 ▲1,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 土壌が悪く(特に降雨後)、仮設排水路、植栽等について設計の見直しが必要となったため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	63,086,100 円 (消費税相当額 5,735,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	50,516,400 円 (消費税相当額 4,592,400 円)	当初	令和 2 年 6 月 11 日	自 令和 2 年 6 月 12 日 至 令和 3 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	令和 3 年 2 月 25 日	自 令和 2 年 6 月 12 日 至 令和 3 年 2 月 28 日	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱シンキコーポレーション		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
第2期卯塚墓園整備工事		—		長久手市卯塚二丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要			
当初	51,194,000 円 (消費税相当額 4,654,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	校内LAN配線工事一式、電源キャビネット設置工事一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	57,200,000 円 (消費税相当額 5,200,000 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	45,122,000 円 (消費税相当額 4,102,000 円)	当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市昭和区広路通3-7-2 (商号又は名称)		変更2		自 至			
名東電気工事㈱		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事		長久手小学校・東小学校・長久手中学校		長久手市岩作中縄手外2地内			

134
変更

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	51,194,000 円 (消費税相当額 4,654,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(変更内容) 電源キャビネット設置工事 1 電源キャビネット22台収容タイプ→44台収容タイプへ仕様変更 2 電源キャビネットの台数変更 長久手小学校:電源キャビネット22台収納タイプ ▲1台 東小学校:電源キャビネット22台収納タイプ ▲28台、44台収納タイプ +16台 長久手中学校:電源キャビネット22台収納タイプ ▲23台、44台収納タイプ +13台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	52,459,000 円 (消費税相当額 4,769,000 円)	入札日	令和 2 年 5 月 20 日		
	(増減額 1,265,000 円) (消費税相当額 115,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 電源キャビネット設置場所変更のため 令和3年度に児童・生徒数の増加見込ため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	57,200,000 円 (消費税相当額 5,200,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	45,122,000 円 (消費税相当額 4,102,000 円)	当初	令和 2 年 6 月 9 日	自 令和 2 年 6 月 10 日 至 令和 3 年 1 月 29 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 12 月 25 日	自 令和 2 年 6 月 29 日 至 令和 3 年 1 月 29 日	
(住所) 名古屋市昭和区広路通3-7-2 (商号又は名称)	名東電気工事㈱	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事		長久手小学校・東小学校・長久手中学校		長久手市岩作中縄手外2地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	66,605,000 円 (消費税相当額 6,055,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校内LAN配線工事一式、電源キャビネット設置工事一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	73,997,000 円 (消費税相当額 6,727,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	58,800,500 円 (消費税相当額 5,345,500 円)	当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市東区東桜2-15-7 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱TTK		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
南中学校区情報通信ネットワーク整備工事		南小学校・市が洞小学校・南中学校		長久手市喜婦嶽外2地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	57,970,000 円 (消費税相当額 5,270,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校内LAN配線工事 一式、電源キャビネット設置工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	68,200,000 円 (消費税相当額 6,200,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	54,066,100 円 (消費税相当額 4,915,100 円)	当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 名古屋市東区東桜2-15-7 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)TTK		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北中学校区情報通信ネットワーク整備工事		西小学校・北小学校・北中学校		長久手市打越外2地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	57,970,000 円 (消費税相当額 5,270,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	(変更内容) 電源キャビネット設置工事 西小学校:電源キャビネット22台収納タイプ(床置き) ▲34台、22台収納タイプ(壁掛け) +37台 北小学校:電源キャビネット22台収納タイプ(床置き) ▲68台、44台収納タイプ(床置き) +32台 北中学校:電源キャビネット22台収納タイプ(床置き) ▲38台、44台収納タイプ(床置き) +18台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	60,049,000 円 (消費税相当額 5,459,000 円)	入札日	令和2年5月20日		
	(増減額 2,079,000 円) (消費税相当額 189,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 電源キャビネットの設置スペース不足及び設置位置変更のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	68,200,000 円 (消費税相当額 6,200,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	54,066,100 円 (消費税相当額 4,915,100 円)	当初	令和2年6月9日	自 令和2年6月10日 至 令和3年1月29日	
	契約業者名		変更1	令和2年12月25日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-15-7 (商号又は名称)	変更2			自 至	
㈱TTK	変更3			自 至	
工事名	路線等の名称		工事場所		
北中学校区情報通信ネットワーク整備工事	西小学校・北小学校・北中学校		長久手市打越外2地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,134,000 円 (消費税相当額 194,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 10821.9㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 22,225kg 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,231,900 円 (消費税相当額 202,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,744,600 円 (消費税相当額 158,600 円)	当初	令和2年5月28日	自 令和2年5月29日 至 令和2年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	マセキ建設㈱	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業用施設維持修繕工事その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,167,000 円 (消費税相当額 197,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	汚泥貯留槽攪拌機減速機改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,112,000 円 (消費税相当額 192,000 円)	当初	令和2年6月2日	自 令和2年6月3日 至 令和2年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1汚泥貯留槽攪拌機減速機改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,204,000 円 (消費税相当額 564,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	芝刈工:2,624㎡ 草刈工:14,540㎡ 除草工:1,466㎡ 剪定工:高木111本、中木36本、低木2,260㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	6,356,900 円 (消費税相当額 577,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,768,500 円 (消費税相当額 433,500 円)	当 初	令和2年6月1日	自 令和2年6月2日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(術)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度文化の家植栽維持管理工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 L=100.8m 集水樹工 N=3基 舗装工 A=61.1m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年5月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,769,400 円 (消費税相当額 615,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,077,600 円 (消費税相当額 461,600 円)	当初	令和2年5月27日	自 令和2年5月28日 至 令和2年8月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農村環境改善センター前側溝改修工事		市道前山3号線外		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 L=100.8m 集水樹工 N=3基 舗装工 A=61.1㎡ 【変更点】 構造物とりこわし・運搬・処分(鉄筋)4.4㎡→4.7㎡ 構造物とりこわし・運搬・処分(無筋)3.3㎡→5.3㎡ 交通誘導警備員B 15人→30人	
変更1	6,756,200 円 (消費税相当額 614,200 円)	入札日	令和 2 年 5 月 20 日		
	156,200 円 (消費税相当額 14,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 構造物撤去工において、構造物とりこわし・運搬・処分の数量が増変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,769,400 円 (消費税相当額 615,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,077,600 円 (消費税相当額 461,600 円)	当初	令和 2 年 5 月 27 日	自 令和 2 年 5 月 28 日 至 令和 2 年 8 月 31 日	
		変更1	令和 2 年 8 月 24 日	自 令和 2 年 5 月 28 日 至 令和 2 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更3		自 至	
榊加藤組					
工事名		路線等の名称		工事場所	
農村環境改善センター前側溝改修工事		市道前山3号線外		長久手市前熊前山地内	