

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	24,178,000 円 (消費税相当額 2,198,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	福祉の家井戸ポンプ取替工事、雑排水ポンプ更新をはじめとする23種の工事 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年9月2日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,993,000 円 (消費税相当額 2,363,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	22,229,900 円 (消費税相当額 2,020,900 円)	当 初	令和2年9月7日	自 令和2年9月7日 至 令和2年12月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

160
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	24,178,000 円 (消費税相当額 2,198,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	福祉の家井戸ポンプ取替工事、雑排水ポンプ更新をはじめとする23種の工事。 上記当初工事項目に変更追加するもの 1 冷温水発生機2号機吸収液ポンプインバーター交換工事 2 消防用設備修繕 3 雨水循環ポンプ交換工事 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	25,998,500 円 (消費税相当額 2,363,500 円)	入札日	令和2年9月2日		
	1,820,500 円 (消費税相当額 165,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	25,993,000 円 (消費税相当額 2,363,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	22,229,900 円 (消費税相当額 2,020,900 円)	当初	令和2年9月7日	自 令和2年9月7日 至 令和2年12月28日	
		変更1	令和2年11月2日	自 令和2年9月7日 至 令和3年1月31日	
契約業者名 (住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称) ㈱システック		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	24,178,000 円 (消費税相当額 2,198,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	福祉の家井戸ポンプ取替工事、雑排水ポンプ更新をはじめとする23種の工事。 上記当初工事項目に変更追加するもの	
変更1	25,998,500 円 (消費税相当額 2,363,500 円)	入札日	令和2年9月2日	1 冷温水発生機2号機吸収液ポンプインバーター交換工事 2 消防用設備修繕 3 雨水循環ポンプ交換工事	
	1,820,500 円 (消費税相当額 165,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。		当初工事項目の仕様を変更するもの 1 福祉の家井戸ポンプ取替え工事 変更前:予備品整備 変更後:予備品購入	
変更2	27,799,200 円 (消費税相当額 2,527,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 本工事で交換したポンプが故障する事案が発生し、今後の管理を見直した結果、仕様を変更する必要が生じたため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	1,800,700 円 (消費税相当額 163,700 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	円				
	円				
予定価格	25,993,000 円 (消費税相当額 2,363,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	22,229,900 円 (消費税相当額 2,020,900 円)	当初	令和2年9月7日	自 令和2年9月7日 至 令和2年12月28日	
		変更1	令和2年11月2日	自 令和2年9月7日 至 令和3年1月31日	
契約業者名		変更2	令和3年1月28日	自 令和2年9月7日 至 令和3年3月31日	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称) (株)システック		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	27,533,000 円 (消費税相当額 2,503,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路付帯施設 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年9月16日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	36,241,700 円 (消費税相当額 3,294,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	27,490,100 円 (消費税相当額 2,499,100 円)	当初	令和2年10月1日	自 令和2年10月2日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市白山町2-110 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(関係電気工事)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	27,533,000 円 (消費税相当額 2,503,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路付帯施設 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 【新規計上】	
変更1	26,093,100 円 (消費税相当額 2,372,100 円)	入札日	令和2年9月16日	ハンドホール設置工 4基 パナール取付フック設置工 23基 【変更】 (当初) (変更後) 電線管布設工 1,012m → 934m 分電盤改修工 1式 → - インターロッキングブロック設置工 42㎡ → 73㎡	
	△1,439,900 円 (消費税相当額 △130,900 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円		変更契約に係る変更理由 2			
円		変更契約に係る変更理由 3			
円					
予定価格	36,241,700 円 (消費税相当額 3,294,700 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	27,490,100 円 (消費税相当額 2,499,100 円)	当初	令和2年10月1日	自 令和2年10月2日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1	令和3年1月22日	自 令和2年10月2日 至 令和3年1月29日	
(住所)	瀬戸市白山町2-110	変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
(関係電気工事)				自	
				至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明整備工事		-		長久手市石場地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	38,940,000 円 (消費税相当額 3,540,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=503.2m VUφ150 L=503.2m 1号人孔設置工 5基、塩ビ人孔設置工 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年9月16日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	40,665,900 円 (消費税相当額 3,696,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	31,255,400 円 (消費税相当額 2,841,400 円)	当初	令和2年10月8日	自 令和2年10月9日 至 令和3年2月12日	
		変更1		自 至	
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称) ㈱青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業公共下水道築造工事その1		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	38,940,000 円 (消費税相当額 3,540,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=503.2m VUφ150 L=503.2m 1号人孔設置工 5基、塩ビ人孔設置工 2基 [変更点] 1 機械掘削工 V=616.4m³ ⇒ 534.8m³ 2 改良土埋戻工 V=393.5m³ ⇒ 316.6m³ 3 開削土留工(H=2.0m) 163.4m ⇒ 216.2m 4 開削土留工(H=2.5m) 180.9m ⇒ 30.0m 5 外副管工 1箇所 ⇒ 0箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	33,697,400 円 (消費税相当額 3,063,400 円)	入札日	令和2年9月16日		
	(増減額 ▲5,242,600 円) (消費税相当額 ▲476,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 既設水道管の試掘を行った結果、下水道本管の深さを浅くすることが出来、土工及び矢板延長等が減工となったため。			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	40,665,900 円 (消費税相当額 3,696,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	31,255,400 円 (消費税相当額 2,841,400 円)	当初	令和2年10月8日	自 令和2年10月9日 至 令和3年2月12日	
契約業者名		変更1	令和3年1月25日	自 令和2年10月9日 至 令和3年2月12日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称)	栴青山	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度交付金事業公共下水道築造工事その1		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	26,840,000 円 (消費税相当額 2,440,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕工 N=5橋 (多度橋、岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋、下田橋)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年9月30日	耐震補強工 N=3橋 (岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋)	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	27,766,200 円 (消費税相当額 2,524,200 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	20,825,200 円 (消費税相当額 1,893,200 円)	当初	令和2年10月7日	自 令和2年10月8日 至 令和3年2月26日
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道広面平地一号線外		長久手市前熊志水地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	26,840,000 円 (消費税相当額 2,440,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕工 N=5橋 (多度橋、岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋、下田橋)	
変更1	26,840,000 円 (消費税相当額 2,440,000 円)	入札日	令和2年9月30日	耐震補強工 N=3橋 (岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 原工期内での製品の納品が困難と判明したことから、高欄取替え工を完了するために工期の延長が必要となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	27,766,200 円 (消費税相当額 2,524,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	20,825,200 円 (消費税相当額 1,893,200 円)	当初	令和2年10月7日	自 令和2年10月8日 至 令和3年2月26日	
契約業者名		変更1	令和3年2月16日	自 令和2年10月8日 至 令和3年3月19日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道広面平地一号線外		長久手市前熊志水地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	26,840,000 円 (消費税相当額 2,440,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	橋梁修繕工 N=5橋 (多度橋、岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋、下田橋)	
変更1	26,840,000 円 (消費税相当額 2,440,000 円)	入札日	令和2年9月30日	耐震補強工 N=3橋 (岩作丸根橋、無名橋2、岩作寺田橋)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 原工期内での製品の納品が困難と判明したことから、 高欄取替え工を完了するために工期の延長が必要となった。		[変更内容] 補修範囲変更	
変更2	28,121,500 円 (消費税相当額 2,556,500 円)	変更契約に係る変更理由 2 点検当時より各部材の老朽化が進行しており、予防 保全の観点からも修繕が必要だと判断したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,281,500 円) (消費税相当額 116,500 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	27,766,200 円 (消費税相当額 2,524,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	20,825,200 円 (消費税相当額 1,893,200 円)	当初	令和2年10月7日	自 令和2年10月8日 至 令和3年2月26日	
		変更1	令和3年2月16日	自 令和2年10月8日 至 令和3年3月19日	
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) (株)青山		変更2	令和3年3月12日	自 令和2年10月8日 至 令和3年3月19日	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道広面平地一号線外		長久手市前熊志水地内外	