

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	122,100,000 円 (消費税相当額 11,100,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	石積み護岸工 702㎡ 分散落差工 6箇所 水制工 1箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年10月7日				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	123,094,400 円 (消費税相当額 11,190,400 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	99,633,600 円 (消費税相当額 9,057,600 円)	当初	令和2年10月15日	自 令和2年10月16日 至 令和3年3月26日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至			
榎加藤組		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和2年度香流川近自然河川改修工事		香流川		長久手市堂脇地内外			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	122,100,000 円 (消費税相当額 11,100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	石積み護岸工 702㎡ 分散落差工 6箇所 水制工 2箇所(1箇所) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	123,027,300 円 (消費税相当額 11,184,300 円)	入札日	令和2年10月7日		
	(増減額 927,300 円) (消費税相当額 84,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 仮設舗装について、地元調整及び来年度以降の事業進捗を図るため表層工を359㎡追加変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	123,094,400 円 (消費税相当額 11,190,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	99,633,600 円 (消費税相当額 9,057,600 円)	当初	令和2年10月15日	自 令和2年10月16日 至 令和3年3月26日	
	契約業者名		変更1	令和3年3月19日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)	変更2			自 至	
(株)加藤組	変更3			自 至	
工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所		
令和2年度香流川近自然河川改修工事	香流川		長久手市堂脇地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,795,000 円 (消費税相当額 345,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 18,270㎡ 伐竹工 45㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年10月14日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,879,700 円 (消費税相当額 352,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,952,400 円 (消費税相当額 268,400 円)	当初	令和2年10月21日	自 令和2年10月22日 至 令和2年12月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	(株)加藤組	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	11,880,000 円 (消費税相当額 1,080,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=1,026.62㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年10月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,214,400 円 (消費税相当額 1,110,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	9,201,500 円 (消費税相当額 836,500 円)	当初	令和2年10月26日	自 令和2年10月27日 至 令和3年1月29日	
	契約業者名		変更1		自 至
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その1		岩作工区		長久手市岩作籾田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	11,880,000 円 (消費税相当額 1,080,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=1,026.62㎡ [変更点] 1 交通整理員B 14人 ⇒ 26人 2 区画線工 L=56.0m ⇒ 230.0m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	12,386,000 円 (消費税相当額 1,126,000 円)	入札日	令和2年10月14日		
	506,000 円 (増減額) (消費税相当額 46,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事区域内の住民の誘導用の交通誘導員を各1人追加する必要が生じた。また、工事区域内全体のセンターラインの引き直しの必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,214,400 円 (消費税相当額 1,110,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	9,201,500 円 (消費税相当額 836,500 円)	当初	令和2年10月26日	自 令和2年10月27日 至 令和3年1月29日	
	契約業者名		変更1	令和3年1月21日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その1		岩作工区		長久手市岩作籾田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	鉄棒 撤去・設置 1基 ブランコ 撤去・設置 1基 健康遊具 撤去・設置 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年10月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,644,300 円 (消費税相当額 331,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,733,500 円 (消費税相当額 248,500 円)	当 初	令和2年11月6日	自 令和2年11月9日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業公園施設長寿命化工事その1		-		長久手市段の上地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	鉄棒 撤去・設置 1基 プランコ 撤去・設置 1基 健康遊具 撤去・設置 1基	
変更1	3,779,600 円 (消費税相当額 343,600 円)	入札日	令和2年10月28日	東浦公園 トレーニングタワー 単粒砕石 3.1㎡(新規) 購入土 0.4㎡(新規) 残土処理 3.9㎡(新規) 野芝 12㎡(新規) 芝生保護材 12㎡(新規)	
	(増減額 259,600 円) (消費税相当額 23,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 東浦公園のトレーニングタワー撤去工事時において、基礎掘削をした結果、発生土は粘性土であり地下水がたまった状態であった。当初設計では発生土にて埋戻す計画であったが、発生土が埋戻しに向かないことが判明したため、水はけの良い単粒砕石に置き換えをする。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,644,300 円 (消費税相当額 331,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,733,500 円 (消費税相当額 248,500 円)	当 初	令和2年11月6日	自 令和2年11月9日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1	令和3年1月12日	自 令和2年11月9日 至 令和3年1月29日	
(住所) 愛知県長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業公園施設長寿命化工事その1		-		長久手市段の上地内外	

随意契約の場合の相手方を選定した理由