

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	35,090,000 円 (消費税相当額 3,190,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スプリング遊具 撤去・設置 2基 複合遊具 撤去・設置 2基 プランコ 撤去・設置 5基 すべり台 撤去・設置 1基 フィットネス遊具 撤去・設置 1基 ムービング遊具 撤去・設置 1基 シーソー 撤去・設置 2基 太鼓橋 撤去・設置 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月2日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	36,591,500 円 (消費税相当額 3,326,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	27,953,200 円 (消費税相当額 2,541,200 円)	当初	令和3年6月17日	自 令和3年6月18日 至 令和3年12月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
南川本緑化		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度交付金事業公園施設長寿命化工事		-		長久手市桜作地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	35,090,000 円 (消費税相当額 3,190,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	スプリング遊具 撤去・設置 2基、複合遊具 撤去・設置 2基 ブランコ 撤去・設置 5基、すべり台 撤去・設置 1基 フィットネス遊具 撤去・設置 1基、ムービング遊具 撤去・設置 1基 シーソー 撤去・設置 2基、太鼓橋 撤去・設置 1基			
変更1	36,544,200 円 (消費税相当額 3,322,200 円)	入札日	令和3年6月2日	垂直はしご 撤去 1基(新規) ストレッチ柱 撤去 1基(新規) 鉄棒 設置 1基(新規) 残土処分 44m ³ (新規)			
	(増減額 1,454,200 円) (消費税相当額 132,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 松ヶ根公園において、令和3年4月の定期点検及び7月の日常点検にて使用禁止となった遊具が、今回更新する遊具と隣接している。更新後の遊具を安全に使用できるようにするため、使用禁止となった遊具2基を撤去することとし、また従来あった機能を補完させるため遊具1基を新たに設置する。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	36,591,500 円 (消費税相当額 3,326,500 円)	契約締結年月日				工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 2,541,200 円)	当初	令和3年6月17日			自 令和3年6月18日 至 令和3年12月24日	
契約業者名		変更1	令和3年12月20日			自 令和3年6月18日 至 令和3年12月24日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)	変更2			自 至			
楠川本緑化	変更3			自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和3年度交付金事業公園施設長寿命化工事		-		長久手市桜作地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 9,977.3㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 16,705kg 焼却処分 900kg 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月2日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,022,900 円 (消費税相当額 183,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,570,800 円 (消費税相当額 142,800 円)	当 初	令和3年6月9日	自 令和3年6月10日 至 令和3年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作大根103 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)プロスパ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業用施設維持修繕工事その3		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	14,520,000 円 (消費税相当額 1,320,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	長久手交流プラザ空調設備更新工事 空調設備更新工事一式 換気設備更新工事一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	15,070,000 円 (消費税相当額 1,370,000 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	11,995,500 円 (消費税相当額 1,090,500 円)	当初	令和3年7月2日	自 令和3年7月5日 至 令和4年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至			
欄青山		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手交流プラザ空調設備更新工事		長久手交流プラザ		長久手市岩作東中地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,765,000 円 (消費税相当額 615,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1ろ布洗浄水ポンプオーバーホール 1台 予備ろ布洗浄水ポンプオーバーホール 1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,370,000 円 (消費税相当額 670,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,798,100 円 (消費税相当額 527,100 円)	当初	令和3年6月30日	自 令和3年7月1日 至 令和4年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手浄化センターNo.1及び予備ろ布洗浄水ポンプ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工	V=21m3
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	令和3年6月23日	舗装工	A=78m2
	(増減額) 円	変更契約に係る変更理由 1		排水構造物工	N=25枚
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2		縁石工	L=39m
	(増減額) 円				
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) 円				
予定価格	1,350,800 円 (消費税相当額 122,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,013,100 円 (消費税相当額 92,100 円)	当初	令和3年6月30日	自 令和3年7月1日	
契約業者名		変更1		至 令和3年8月31日	
(住所) 長久手市仲田605番地		変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
榑川本工務店				自	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道元門2号線舗装工事		市道元門2号線		長久手市岩作元門地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工	V=21m3
変更1	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札日	令和3年6月23日	舗装工	A=78m2
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工箇所沿道で造成工事があり、車両の出入りがある とのこと。予定していた時期に施工が出来ず、工期内 に施工が完了しないため、工期を延長する。		排水構造物工	N=25枚
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		縁石工	L=39m
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	予 定 価 格	1,350,800 円 (消費税相当額 122,800 円)	契約締結年月日		工 期
最低制限 価 格		1,013,100 円 (消費税相当額 92,100 円)	当 初	令和3年6月30日	自
	契約業者名		変更1	令和3年8月19日	至
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)	変更2			自	
欄川本工務店	変更3			自	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道元門2号線舗装工事		市道元門2号線		長久手市岩作元門地内	
				備 考	

工35
変更2

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要		
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工	V=20m3(21m3)	
変更1	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札日	令和3年6月23日	舗装工(t=200)	A=0m2(78m2)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工箇所沿道で造成工事があり、車両の出入りがある とのこと。予定していた時期に施工が出来ず、工期内 に施工が完了しないため、工期を延長する。		舗装工(t=250)	A=88m2(0m2)	
変更2	1,468,500 円 (消費税相当額 133,500 円)	変更契約に係る変更理由 2 現地踏査の結果、舗装構成、舗装面積、床堀体積、縁 石延長、側溝蓋設置枚数、交通誘導警備員を変更。		排水構造物工	N=30枚(25枚)	
	(増減額 159,500 円) (消費税相当額 14,500 円)					変更契約に係る変更理由 3
円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,350,800 円 (消費税相当額 122,800 円)	契約締結年月日				工 期
最低制限 価格	1,013,100 円 (消費税相当額 92,100 円)	当初	令和3年6月30日	自	令和3年7月1日	
契約業者名		変更1	令和3年8月19日	至	令和3年8月31日	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2	令和3年8月25日	自	令和3年7月1日	
榑川本工務店		変更3		至	令和3年9月21日	
				自		
工事名		路線等の名称		工事場所		
市道元門2号線舗装工事		市道元門2号線		長久手市岩作元門地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工:L=58.0km 道路除草工:A=3,000m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月23日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,330,800 円 (消費税相当額 302,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,498,100 円 (消費税相当額 227,100 円)	当 初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年2月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	路面清掃工 L=58.0km 道路除草工 A=3,000㎡ 除草工 再資源化 N=0kg(1,100kg) 除草工 焼却 N=2,110kg(-) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	3,355,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	入札日	令和3年6月23日		
	(増減額 44,000 円) (消費税相当額 4,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路除草工において、当初設計では再資源化处理を計上しておりましたが、刈草にアスファルト等が付着したため、焼却処理に変更。また、例年よりも道路脇の草が繁茂しており工事全体で刈草処分量が増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,330,800 円 (消費税相当額 302,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,498,100 円 (消費税相当額 227,100 円)	当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年2月25日	
契約業者名		変更1	令和4年2月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年2月25日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	95,590,000 円 (消費税相当額 8,690,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設撤去工、擁壁工、植栽工、給水工設備工、排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工、施設仕上げ工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月30日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	107,512,900 円 (消費税相当額 9,773,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	84,476,700 円 (消費税相当額 7,679,700 円)	当初	令和3年7月19日	自 令和3年7月20日 至 令和4年3月11日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市瑞穂区桃園町2番15号 (商号又は名称)		変更2		自 至			
名鉄環境造園㈱		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手中央2号公園再整備工事		-		長久手市勝入塚地内			

工37
様

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	95,590,000 円 (消費税相当額 8,690,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設撤去工、擁壁工、植栽工、給水工設備工、排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工、施設仕上げ工 一式	
変更1	105,933,300 円 (消費税相当額 9,630,300 円)	入札日	令和3年6月30日		
	(増減額 10,343,300 円) (消費税相当額 940,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 公園施設における安全機能の向上及び迷惑行為等に対する防止策として、設計内容の変更をするもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		変更内容 ・階段-1 手すり(標準) 2基(当初)→手すり(支柱延長) 2基 ・階段-2 手すり(標準) 2基(当初)→手すり(支柱延長) 2基 ・既設手すり改良 90箇所(新規計上) ・パーゴラ支柱化粧 12箇所 等	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	107,512,900 円 (消費税相当額 9,773,900 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	84,476,700 円 (消費税相当額 7,679,700 円)	当初	令和3年7月19日	自 令和3年7月20日 至 令和4年3月11日	
	契約業者名		変更1	令和4年3月3日	
(住所) 名古屋市瑞穂区桃園町2番15号 (商号又は名称)	変更2			自 至	
名鉄環境造園(株)	変更3			自 至	
工事名	路線等の名称		工事場所		
長久手中央2号公園再整備工事	-		長久手市勝入塚地内		

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	86,185,000 円 (消費税相当額 7,835,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、解体工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月30日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	105,160,000 円 (消費税相当額 9,560,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	83,636,300 円 (消費税相当額 7,603,300 円)	当初	令和3年7月15日	自 令和3年7月16日 至 令和3年11月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 日進市岩崎町神明乙85 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
あぐりん村改修工事		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,888,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工(自然色) A=442m2 区画線工 L=24m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年6月30日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定 価格	9,468,800 円 (消費税相当額 860,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,101,600 円 (消費税相当額 645,600 円)	当 初	令和3年7月7日	自 令和3年7月8日 至 令和3年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部67号線舗装修繕工事		市道長湫南部67号線		長久手市市が洞三丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,888,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工(自然色) 区画線工	A=442m2 L=24m
変更1	9,080,500 円 (消費税相当額 825,500 円)	入札日	令和3年6月30日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 192,500 円) (消費税相当額 17,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 接道道路での舗装版切断が必要であることが判明したため、追加計上した。 保安計画に変更を生じたため、交通誘導警備員の数量を増員した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,468,800 円 (消費税相当額 860,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,101,600 円 (消費税相当額 645,600 円)	当初	令和3年7月7日	自 令和3年7月8日 至 令和3年9月30日	
契約業者名		変更1	令和3年9月10日	自 令和3年7月8日 至 令和3年9月30日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部67号線舗装修繕工事		市道長湫南部67号線		長久手市市が洞三丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工	A=732m ²
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月30日	区画線工	L=403m
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		道路土工	V=21m ³
	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (増減額 円)					
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
円 (増減額 円)					
円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
円 (増減額 円)					
円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	8,747,200 円 (消費税相当額 795,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	6,560,400 円 (消費税相当額 596,400 円)	当初	令和3年7月7日	自 令和3年7月8日 至 令和3年10月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建株式会社		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
井堀地内外舗装修繕工事		市道長湫西部290号線外		長久手市井堀地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工	A=580m ² (732m ²)
変更1	9,681,100 円 (消費税相当額 880,100 円)	入札日	令和3年6月30日	区画線工	L=290m(403m)
	(増減額 1,101,100 円) (消費税相当額 100,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前調査の結果、既設舗装厚が150mmであったため舗装構成を変更した。それに伴い、施工範囲を変更した。保安計画に変更が生じたため、交通誘導警備員の配置人数を増員した。		道路土工	V=19m ³ (21m ³)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	8,747,200 円 (消費税相当額 795,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	6,560,400 円 (消費税相当額 596,400 円)	当初	令和3年7月7日	自 令和3年7月8日 至 令和3年10月15日	
契約業者名		変更1	令和3年9月28日	自 令和3年7月8日 至 令和3年10月15日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
井堀地内外舗装修繕工事		市道長湫西部290号線外		長久手市井堀地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	5,401,000 円 (消費税相当額 491,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【剪定工】高木:26本、中木:274㎡、低木:1,165㎡ 【刈込工】芝生:8,940㎡ 【除草工】低木:3,005㎡、芝生:3,169㎡ 【灌水工】低木:4,580㎡、芝生:10,075㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年6月30日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	5,504,400 円 (消費税相当額 500,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,128,300 円 (消費税相当額 375,300 円)	当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年3月25日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和3年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	5,401,000 円 (消費税相当額 491,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	【剪定工】高木:26本、中木:274㎡ 、低木:960㎡(1,165㎡) 【刈込工】芝生:11,542㎡(8,940㎡) 【除草工】低木:3,422㎡(3,005㎡)、芝生:3,169㎡ 【灌水工】低木:4,580㎡、芝生:10,075㎡	
変更1	5,859,700 円 (消費税相当額 532,700 円)	入札日	令和3年6月30日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 458,700 円) (消費税相当額 41,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 1 低木剪定工(密植パターン2)の低木剪定回数を年2回から年1回とし295.0㎡減少したい。また、エキヤナギの枝が通行の支障となるため、低木剪定工(寄植)を1回、90.0㎡新規計上する。 2 芝生刈込工(平面部)の回数を年3回から年4回とし2,601.8㎡増加する。 3 アジサイの周りの低木除草工を年2回から年3回とし417.9㎡増加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,504,400 円 (消費税相当額 500,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,128,300 円 (消費税相当額 375,300 円)	当初	令和3年7月1日	自 令和3年7月2日 至 令和4年3月25日	
契約業者名		変更1	令和4年3月9日	自 令和3年7月2日 至 令和4年3月25日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	