

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	4,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	No.1消泡水ポンプ更新 一台 No.2消泡水ポンプ更新 一台 予備消泡水ポンプ更新 一台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月1日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,917,000 円 (消費税相当額 447,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,884,100 円 (消費税相当額 353,100 円)	当初	令和3年9月8日	自 令和3年9月9日 至 令和4年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1、2及び予備消泡水ポンプ更新工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,665,000 円 (消費税相当額 1,515,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長:L=62.5m 側溝工:L=61m 集水樹工:N=3基 舗装工:A=145㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月22日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,850,900 円 (消費税相当額 1,531,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	12,802,900 円 (消費税相当額 1,163,900 円)	当初	令和3年9月30日	自 令和3年10月1日 至 令和4年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,665,000 円 (消費税相当額 1,515,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長:L=63.7(62.5)m 側溝工:L=60(61)m 集水樹工:N=3基 舗装工:A=138(145)m <sup>2</sup> 移設工:N=1(-)箇所 復旧工:A=3.6(-)m <sup>2</sup>  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	17,777,100 円 (消費税相当額 1,616,100 円)	入札日	令和3年9月22日		
	(増減額 1,112,100 円) (消費税相当額 101,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査で判明した、支障物の移設及び復旧作業については、本体工事に併せて施工する必要があるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,850,900 円 (消費税相当額 1,531,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	12,802,900 円 (消費税相当額 1,163,900 円)	当初	令和3年9月30日	自 令和3年10月1日 至 令和4年3月30日	
契約業者名		変更1	令和4年3月23日	自 令和3年10月1日 至 令和4年3月30日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	28,479,000 円 (消費税相当額 2,589,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備等修繕工事(温泉エリア) 一式 機械設備等修繕工事(福祉エリア) 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年9月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	29,986,000 円 (消費税相当額 2,726,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	25,653,100 円 (消費税相当額 2,332,100 円)	当初	令和3年10月14日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要			
当初	28,479,000 円 (消費税相当額 2,589,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 当初契約から数量を変更するもの 防災設備是正指摘修繕工事 当初契約に追加するもの 1階サウナ室背もたれ及び取っ手修繕工事 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式			
変更1	29,376,600 円 (消費税相当額 2,670,600 円)	入札日	令和3年9月29日				
	(増減額 897,600 円) (消費税相当額 81,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 -	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	29,986,000 円 (消費税相当額 2,726,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	25,653,100 円 (消費税相当額 2,332,100 円)	当初	令和3年10月14日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日			
契約業者名		変更1	令和3年12月3日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日			
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至			
㈱システック		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和3年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	28,479,000 円 (消費税相当額 2,589,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 1 当初契約から数量を変更するもの 防災設備是正指摘修繕工事 2 当初契約に追加するもの (1) 1階サウナ室背もたれ及び取っ手修繕工事 (2) 天地の湯配管改修工事 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	29,376,600 円 (消費税相当額 2,670,600 円)	入札日	令和3年9月29日		
	増減額 897,600 円 (消費税相当額 81,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。			
変更2	30,160,900 円 (消費税相当額 2,742,900 円)	変更契約に係る変更理由 2 当初設計後に新たに発覚した故障箇所を修繕するため。			
	増減額 784,300 円 (消費税相当額 71,300 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,986,000 円 (消費税相当額 2,726,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	25,653,100 円 (消費税相当額 2,332,100 円)	当初	令和3年10月14日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日	
契約業者名		変更1	令和3年12月3日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2	令和4年1月7日	自 令和3年10月15日 至 令和4年3月18日	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	