

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	3,311,000 円 (消費税相当額 301,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1・予備薬液供給ポンプ修繕工 一式 水処理棟No.2脱臭ファン修繕工 1基 沈砂池脱臭ファン修繕工 1基 No.2汚泥脱水機自動バースクリーン修繕工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,414,400 円 (消費税相当額 310,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,792,900 円 (消費税相当額 253,900 円)	当 初	令 和 5 年 7 月 12 日	自 令 和 5 年 7 月 13 日 至 令 和 6 年 1 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
日本エンヂニヤ(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター修繕工事		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	8,745,000 円 (消費税相当額 795,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.2汚水ポンプ更新工 1台	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,256,500 円 (消費税相当額 841,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,412,900 円 (消費税相当額 673,900 円)	当 初	令 和 5 年 7 月 12 日	自 令和5年7月13日 至 令和6年2月16日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手中継ポンプ場更新工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	87,780,000 円 (消費税相当額 7,980,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路土工 V=2,470m ³ 排水構造物工 L=243m 舗装工 A=2,038m ² 防護柵工 L=257m 区画線工 L=584m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	92,437,400 円 (消費税相当額 8,403,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	73,194,000 円 (消費税相当額 6,654,000 円)	当 初	令和5年7月27日	自 令和5年7月28日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 豊田市青木町4-35-2 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)成瀬組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度雁又泥亀首1号線道路改良工事		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作西立花地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要			
当初	87,780,000 円 (消費税相当額 7,980,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更 (当初) 道路土工 V=2,460m ³ (2,470m ³) 排水構造物工 L=244m (243m) 舗装工 A=2,120m ² (2,038m ²) 防護柵工 L=260m (257m) 区画線工 L=1,078m (584m) 防護柵用連続基礎 L=41m (-)			
変更1	97,432,500 円 (消費税相当額 8,857,500 円) (増減額 9,652,500 円) (消費税相当額 877,500 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 12 日				
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線において、速度落せ等の追加を指示したため 変更する。 防護柵において、施工箇所に埋設管があることが判明 したため、土中式から連続基礎式に変更する。					
	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3						
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)			・随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予 定 価 格	92,437,400 円 (消費税相当額 8,403,400 円)	契約締結年月日				工 期	備 考
最低制限 価 格	73,194,000 円 (消費税相当額 6,654,000 円)	当 初	令 和 5 年 7 月 27 日			自 令和5年7月28日 至 令和6年3月22日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 6 年 3 月 11 日	自 令和5年7月28日 至 令和6年3月22日			
(住所) 豊田市青木町4-35-2 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)成瀬組		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和5年度雁又泥亀首1号線道路改良工事		市道雁又泥亀首1号線		長久手市岩作西立花地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,416,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 12m 可変側溝工 24m 暗渠工 9m 集水枳工 2箇所 マンホール工 1箇所	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
予 定 価 格	9,532,600 円 (消費税相当額 866,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,262,200 円 (消費税相当額 660,200 円)	当 初	令和5年7月26日	自 令和5年7月27日 至 令和5年11月30日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
真行田地内排水路改修工事		-		長久手市真行田地内	

契約結果調書

工20
変更

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事		工事概要	
当初	9,416,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	側溝工 12m、可変側溝工 24m、暗渠工 9m、集水樋工 2箇所、マンホール工 1箇所 【変更前】 【変更後】 本復旧工(再生密粒As(t=50)) - → A=26㎡ 本復旧工(密粒改質アスコンⅡ(t=50)) A= 8㎡→A=17㎡ 本復旧工(粗粒改質アスコンⅡ(t=50)) A= 8㎡→A=17㎡ 埋戻(砂) - → V=25㎡ 穀運搬(産廃) - → V=40t 穀処理(産廃) - → V=40t 交通誘導員B 15人 → 21人	
変更1	11,496,100 円 (消費税相当額 1,045,100 円) (増減額 2,080,100 円) (消費税相当額 189,100 円)	入札日	令和 5 年 7 月 19 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初未舗装だと考えられていた箇所について、現場を精査した結果舗装が存在していることが判明したため、本復旧工を変更する。 掘削土に産業廃棄物が混入していたため、埋戻材を在来土から山砂に変更し、発生した産業廃棄物について、運搬工および撤去工を新規計上する。 通行止めとする際に、設計以上に配置する必要があるため、交通誘導員Bについて変更増する。				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	9,532,600 円 (消費税相当額 866,600 円)	契約締結年月日				
最低制限 価 格	7,262,200 円 (消費税相当額 660,200 円)	当 初	令和 5 年 7 月 26 日		工 期	備 考
契 約 業 者 名		変 更 1	令和 5 年 11 月 14 日		自 令和 5 年 7 月 27 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2			自 至	
松原建設㈱		変 更 3			自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
真行田地内排水路改修工事		-		長久手市真行田地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	防矢ネット設置 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月26日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,889,700 円 (消費税相当額 262,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,168,100 円 (消費税相当額 197,100 円)	当 初	令和5年8月2日	自 令和5年8月3日 至 令和5年11月15日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
和弓場防矢ネット設置工事		長久手古戦場野外活動施設和弓場		長久手市武蔵塚地内	