

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,135,000 円 (消費税相当額 285,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.6送風機修繕工 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,669,700 円 (消費税相当額 242,700 円)	当 初	令和5年10月11日	自 令和5年10月12日 至 令和6年2月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター修繕工事その4		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,941,500 円 (消費税相当額 176,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=18.00m VU φ 150 L=16.00m VU φ 200 L=2.00m 1号人孔設置工 N=2基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月11日		
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,005,300 円 (消費税相当額 182,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格	1,504,800 円 (消費税相当額 136,800 円)	当 初	令和5年10月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事その2		岩作第2工区		長久手市岩作寺山地内	

工34
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	1,941,500 円 (消費税相当額 176,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=18.70[18.00]m VUφ150 L=15.90[16.00]m VUφ200 L=2.70[2.00]m 1号人孔設置工 N=1[2]基 A1号人孔設置工 N=1[-]基	
変更1	2,223,100 円 (消費税相当額 202,100 円)	入札日	令和5年10月11日		
	(増減額 281,600 円) (消費税相当額 25,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初想定していなかった支障物が見つかり、施工方法の変更が必要となったもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,005,300 円 (消費税相当額 182,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,504,800 円 (消費税相当額 136,800 円)	当 初	令和5年10月18日	自 令和5年10月19日 至 令和6年1月26日	
契 約 業 者 名		変更1	令和6年1月19日	自 令和5年10月19日 至 令和6年1月26日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2		自 至	
(商号又は名称)		変更3		自 至	
樹青山					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事その2		岩作第2工区		長久手市岩作寺山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	7,199,500 円 (消費税相当額 654,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木伐採工 1,994本 (高木58本、低・中木1,936本)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,422,800 円 (消費税相当額 674,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,715,600 円 (消費税相当額 519,600 円)	当 初	令和5年11月1日	自 令和5年11月2日 至 令和6年3月15日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
青山造園(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

I35.
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	7,199,500 円 (消費税相当額 654,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木伐採工 1,994本→2,002本 (高木58本、低・中木1,936本)→(高木63本、低・中木1,939本) 樹木伐根工 7本(新規計上)	
変更1	8,224,700 円 (消費税相当額 747,700 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 18 日		
	(増減額 1,025,200 円) (消費税相当額 93,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事に含まれていない樹木について、倒木のおそれがある樹木があり、公園利用者の安全を確保するため。 別途発注している同現場の築山造成工事にて、伐採した樹木の根を残土と一緒に処理する計画をしていたが、残土受入地において根を含んだ残土受入れが出来なくなった。よって本工事で樹木の幹部分と一緒に処理をするため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,422,800 円 (消費税相当額 674,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,715,600 円 (消費税相当額 519,600 円)	当 初	令 和 5 年 11 月 1 日	自 令 和 5 年 11 月 2 日 至 令 和 6 年 3 月 15 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 2 月 14 日	自 令 和 5 年 11 月 2 日 至 令 和 6 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称) 青山造園(株)		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	5,148,000 円 (消費税相当額 468,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	パッケージエアコン(三相200V天井カセット4方向)3組、室内機6台、室外機3台、冷媒配管工事60m、ドレン配管工事45m、信号線配線工事60m、電源配線工事60m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 18 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,258,000 円 (消費税相当額 478,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,990,800 円 (消費税相当額 362,800 円)	当 初	令 和 5 年 11 月 9 日	自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区原境町917 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松本テクノ(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家事務室空調機更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	9,680,000 円 (消費税相当額 880,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	床掘工 V=22m3 側溝工 L=29m 集水桝工 N=3箇所 舗装工 A=99m2 縁石工 L=30m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,994,600 円 (消費税相当額 908,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,496,500 円 (消費税相当額 681,500 円)	当 初	令和5年10月30日	自 令和5年10月31日 至 令和6年2月29日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度道路構造物修繕工事		市道元門2号線外		長久手市岩作元門地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,680,000 円 (消費税相当額 880,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更後 (変更前) 床掘工 V=24m3 (V=22m3) 側溝工 L=27m (L=29m) 集水桝工 N=3箇所 舗装工 A=124m2 (A=99m2) 縁石工 L=35m (L=30m)	
変更1	10,673,300 円 (消費税相当額 970,300 円)	入札日	令和5年10月18日		
	993,300 円 (消費税相当額 90,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 乗入れ設置時の影響部について、掘削部から舗装絶縁線まで1.3m以内であったため、変更増とした。 ILB舗装工を平坦に施工するため、変更増とした、それに伴い、地先境界ブロックについても変更増とした。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	9,994,600 円 (消費税相当額 908,600 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	7,496,500 円 (消費税相当額 681,500 円)	当 初	令和5年10月30日		
		変更1	令和6年2月20日		
契約業者名		変更2		工 期 自 令和5年10月31日 至 令和6年2月29日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3		自 令和5年10月31日 至 令和6年2月29日	
工 事 名		路線等の名称		備 考	
令和5年度道路構造物修繕工事		市道元門2号線外		工事場所 長久手市岩作元門地内外	

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課 いきいき長寿係

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	25,190,000 円 (消費税相当額 2,290,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	23,092,300 円 (消費税相当額 2,099,300 円)	当初	令和5年11月10日	自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課 いきいき長寿係

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	25,190,000 円 (消費税相当額 2,290,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式	
変更1	26,010,600 円 (消費税相当額 2,364,600 円) (増減額 820,600 円) (消費税相当額 74,600 円)	入札日	令和5年10月25日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。 工事項目の追加 (1) 歩行浴階下漏水対策工事 (2) 下駄箱換気扇取替工事 (3) ミーティングルーム2エアコン漏水修理 (4) 外壁欠損部補修工事		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	23,092,300 円 (消費税相当額 2,099,300 円)	当 初	令和5年11月10日	自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1	令和6年2月1日	自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日	
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工:L=70m 舗装工:A=355m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,623,900 円 (消費税相当額 874,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,246,800 円 (消費税相当額 658,800 円)	当 初	令和5年11月1日	自 令和5年11月2日 至 令和6年3月22日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
榑川本工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線外		長久手市岩作東島地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 :L=70m 舗装工 :A=398㎡[355㎡] コンクリート舗装工 :A=2㎡[-] 横断管渠工D300 :L=9m[-]	
変更1	11,927,300 円 (消費税相当額 1,084,300 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 25 日		
	2,687,300 円 (消費税相当額 244,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で施工予定である道路拡幅路線について、降雨時に既設側溝から雨水が越水している状況が判明した。雨水の越水を早急に改善する必要があることから、本工事で対策工事を施工するものとし、右記のとおり変更する。また、増工に伴い、工期を延長する。			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)			
	円 (消費税相当額 円)	円 (消費税相当額 円)			
予 定 価 格	9,623,900 円 (消費税相当額 874,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,246,800 円 (消費税相当額 658,800 円)	当 初	令 和 5 年 11 月 1 日	自 令 和 5 年 11 月 2 日 至 令 和 6 年 3 月 22 日	
		変更1	令 和 6 年 3 月 8 日	自 令 和 5 年 11 月 2 日 至 令 和 6 年 3 月 28 日	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更3		自 至	
欄川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線外		長久手市岩作東島地内	