

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,249,000 円 (消費税相当額 659,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.2脱水機サポート修繕工 一式 No.3脱水機サポート修繕工 一式 No.1-1,1-2終沈汚泥掻寄機修繕工 一式 No.2, No.4凝集剤注入ポンプ修繕工 一式 機械棟雑用水配管修繕工 一式	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月11日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,964,000 円 (消費税相当額 724,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,229,200 円 (消費税相当額 657,200 円)	当 初	令和6年9月18日	自 令和6年9月19日 至 令和7年3月14日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度長久手浄化センター修繕工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	45,100,000 円 (消費税相当額 4,100,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=3,940㎡ 区画線工 L=1,704m	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月18日		
		変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 2		
		変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	契約締結年月日			工 期	備 考
予 定 価 格	46,609,200 円 (消費税相当額 4,237,200 円)	当 初	令和6年10月7日	自 令和6年10月8日 至 令和7年1月31日	
最低制限 価 格	42,101,400 円 (消費税相当額 3,827,400 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度舗装修繕工事		市道下山長箴1号線外		長久手市原邸地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	45,100,000 円 (消費税相当額 4,100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更 (当初) 舗装工 A=4,060㎡(3,940㎡) 区画線工 L=1,812m(1,704m)	
変更1	47,590,400 円 (消費税相当額 4,326,400 円)	入札日	令和6年9月18日		
	(増減額 2,490,400 円) (消費税相当額 226,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前測量の結果、舗装面積について当初との差異が 確認されたため、変更増した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	46,609,200 円 (消費税相当額 4,237,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	42,101,400 円 (消費税相当額 3,827,400 円)	当初	令和6年10月7日	自 令和6年10月8日 至 令和7年1月31日	
		変更1	令和7年1月21日	自 令和6年10月8日 至 令和7年1月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和6年度舗装修繕工事		市道下山長箴1号線外		長久手市原邸地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	44,660,000 円 (消費税相当額 4,060,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕工 N=4橋 (高根橋、小深橋、石田橋、西鴨田橋)		
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和6年9月18日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	(消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	46,140,600 円 (消費税相当額 4,194,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限価格	41,186,200 円 (消費税相当額 3,744,200 円)	当初	令和6年10月7日	自 令和6年10月8日 至 令和7年3月21日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至		
(株)青山		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和6年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道東島壁ノ本1号線外		長久手市岩作東島地内外		

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	44,660,000 円 (消費税相当額 4,060,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁修繕工N=4橋(高根橋、小深橋、石田橋、西鴨田橋) 【設計変更】 当初 変更後 アスファルト舗装工(石田橋) 密粒度As t=50 16m2 → 64m2 粗粒度As t=50 16m2 → 64m2 交通誘導警備員A(昼間) 22人 → 32人 交通誘導警備員B(昼間) 30人 → 64人 交通誘導警備員A(夜間) 8人 → - 交通誘導警備員B(夜間) 24人 → -	
変更1	45,299,100 円 (消費税相当額 4,118,100 円) (増減額 639,100 円) (消費税相当額 58,100 円)	入札日	令和6年9月18日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 石田橋のAs舗装工について、橋梁前後で損傷及び下がりが生じていることが判明したため、変更増する。 石田橋の伸縮装置取替工および橋面補修工について、夜間の騒音を考慮して昼間施工で行うことになり交通計画に変更が生じたため、交通誘導員を変更増する。			
	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	46,140,600 円 (消費税相当額 4,194,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	41,186,200 円 (消費税相当額 3,744,200 円)	当初	令和6年10月7日	自 令和6年10月8日 至 令和7年3月21日	
		変更1	令和7年3月14日	自 令和6年10月8日 至 令和7年3月21日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 佃青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道東島壁ノ本1号線外		長久手市岩作東島地内外	