

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長湫南部1号公園整備工事
路 線 等 の 名 称	長湫南部1号公園
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内
開 札 日 時	平成23年 9月 7日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)ハマダ 名古屋営業所		H23.9.6 辞退届受理
大林道路(株) 中部支店	138,000,000	
大有建設(株) 本店	139,800,000	
(株)鴻池組 名古屋支店	138,000,000	
(株)浅沼組 名古屋支店	130,000,000	
(株)ノバック 名古屋支店		H23.9.5 辞退届受理
(株)近藤組	129,800,000	
大成ロテック(株) 長久手営業所	153,500,000	
(株)市川工務店 名古屋支社	155,000,000	
(株)竹中土木 名古屋支店	<u>125,000,000</u>	落札候補者
徳倉建設(株)	132,000,000	
(株)エム・テック 名古屋支店	134,500,000	
名工建設(株)	147,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	131,250,000 円 (消費税相当額 6,250,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 1式 園路施設整備工 1式 施設整備工 1式 排水設備工 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 9 月 7 日	給水設備工 1式 電気設備工 1式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		植栽工 1式 建築施設工 1式 撤去・取壊し・復旧工 1式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	172,244,100 円 (消費税相当額 8,202,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	114,830,100 円 (消費税相当額 5,468,100 円)	当初	平成 23 年 10 月 27 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-18-22 (商号又は名称) ㈱竹中土木 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部1号公園整備工事		長湫南部1号公園		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	131,250,000 円 (消費税相当額 6,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 1式 地盤改良工 1式 園路施設整備工 1式 施設整備工 1式	
変更1	149,689,050 円 (消費税相当額 7,128,050 円)	入札日	平成 23 年 9 月 7 日	排水設備工 1式 給水設備工 1式 電気設備工 1式 植栽工 1式	
	(増減額 18,439,050 円) (消費税相当額 878,050 円)	変更契約に係る変更理由 1 防災施設の新規計上及び品質確保のための地盤改良の新規計上に伴う増額変更。国から追加の交付金配分があったことにより、平成24年度施工予定分を前倒して整備できることになったが、事業量が増大したことに伴う工期延長。		建築施設工 1式 撤去・取壊し・復旧工 1式 仮設工 1式	
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	172,244,100 円 (消費税相当額 8,202,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	114,830,100 円 (消費税相当額 5,468,100 円)	当初	平成 23 年 10 月 27 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 7 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区錦2-2-13 (商号又は名称) ㈱竹中土木 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部1号公園整備工事		長湫南部1号公園		長久手市市ヶ洞地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	131,250,000 円 (消費税相当額 6,250,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	敷地造成工 1式 地盤改良工 1式 園路施設整備工 1式 施設整備工 1式	
変更1	149,689,050 円 (消費税相当額 7,128,050 円)	入札日	平成 23 年 9 月 7 日	排水設備工 1式 給水設備工 1式 電気設備工 1式 植栽工 1式	
	(増減額 18,439,050 円) (消費税相当額 878,050 円)	変更契約に係る変更理由 1 防災施設の新規計上及び品質確保のための地盤改良の新規計上に伴う増額変更。国から追加の交付金配分があったことにより、平成24年度施工予定分を前倒して整備できることになったが、事業量が増大したことに伴う工期延長。		建築施設工 1式 撤去・取壊し・復旧工 1式 仮設工 1式	
変更2	149,467,500 円 (消費税相当額 7,117,500 円)	変更契約に係る変更理由 2 張芝の面積の増量及び地盤改良工の添加量の減少に伴う減額変更。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 221,550 円) (消費税相当額 △ 10,550 円)				
予定 価格	172,244,100 円 (消費税相当額 8,202,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	114,830,100 円 (消費税相当額 5,468,100 円)	当初	平成 23 年 10 月 27 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 7 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区錦2-2-13 (商号又は名称) ㈱竹中土木 名古屋支店		変更2	平成 24 年 7 月 20 日	自 平成 23 年 10 月 28 日 至 平成 24 年 7 月 31 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部1号公園整備工事		長湫南部1号公園		長久手市市ヶ洞地内外	