

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	耐震性貯水槽設置工事
路 線 等 の 名 称	_____
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内
開 札 日 時	平成23年11月2日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	22,900,000	
松原建設(株)	22,970,000	
山田重建(株)	23,000,000	
マセキ建設(株)	<u>22,390,000</u>	落札
(株)川本工務店	22,800,000	
(株)青山	22,700,000	
尾張建設(株)	22,650,000	
幸村建設(株)	22,850,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	23,509,500 円 (消費税相当額 1,119,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	100m ³ 耐震性貯水槽2基設置工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	24,177,300 円 (消費税相当額 1,151,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	16,118,550 円 (消費税相当額 767,550 円)	当 初	平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 2 月 28 日	
		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
耐震性貯水槽設置工事		_____		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	23,509,500 円 (消費税相当額 1,119,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	100m ³ 耐震性貯水槽2基設置工事 一式	
変更1	21,431,550 円 (消費税相当額 1,020,550 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日		
	(増減額 △ 2,077,950 円) (消費税相当額 △ 98,950 円)	変更契約に係る変更理由 1 残土処分地の変更、掘削土質分類の変更及び諸経費の変更による。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	24,177,300 円 (消費税相当額 1,151,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	16,118,550 円 (消費税相当額 767,550 円)	当 初	平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 2 月 28 日	
		変更1	平成 24 年 2 月 28 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
耐震性貯水槽設置工事		_____		長久手市市ケ洞及び丁子田地内	

42339

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	23,509,500 円 (消費税相当額 1,119,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	100m ³ 耐震性貯水槽2基設置工事 一式	
変更1	21,431,550 円 (消費税相当額 1,020,550 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日		
	(増減額 △ 2,077,950 円) (消費税相当額 △ 98,950 円)	変更契約に係る変更理由 1 残土処分地の変更、掘削土質分類の変更及び諸経費の変更による。			
変更2	21,673,050 円 (消費税相当額 1,032,050 円)	変更契約に係る変更理由 2 掘削土質分類の変更及び諸経費の変更による。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 241,500 円) (消費税相当額 11,500 円)				
予 定 価 格	24,177,300 円 (消費税相当額 1,151,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	16,118,550 円 (消費税相当額 767,550 円)	当 初	平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 2 月 28 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 30 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 24 年 3 月 30 日	自 平成 23 年 11 月 4 日 至 平成 24 年 5 月 31 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
耐震性貯水槽設置工事		_____		長久手市市ケ洞及び丁子田地内	