

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その2
路 線 等 の 名 称	第9污水幹線
工 事 場 所	長久手市東原地内外
開 札 日 時	平成24年7月11日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱青山	<u>21,110,000</u>	落札
㈱加藤組	21,400,000	
㈱川本工務店	21,400,000	
㈱杉本組 長久手支店	21,430,000	
マセキ建設㈱	21,398,000	
松原建設㈱	21,240,000	
山田重建㈱	21,550,000	
尾張建設㈱	21,570,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=394.7m 開削工法 自然流下管 L=197.40m 圧送管 L=197.30m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	舗装本復旧工(As厚10cm) A=1,065.92m ² (As厚5cm) A=114.96m ²	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	22,704,150 円 (消費税相当額 1,081,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,136,800 円 (消費税相当額 720,800 円)	当初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 2 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 𨾏青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9污水幹線		長久手市東原地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=394.7m 開削工法 自然流下管 L=197.40m 圧送管 L=197.30m	
変更1	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	舗装本復旧工(As厚10cm) A=1,065.92m ² (As厚5cm) A=114.96m ²	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 関連工事の工期が遅れ、本工事が予定どおり着手できなかったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	22,704,150 円 (消費税相当額 1,081,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,136,800 円 (消費税相当額 720,800 円)	当初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 2 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 1 月 23 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 8 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 柵青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9汚水幹線		長久手市東原地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=394.7m 開削工法 自然流下管 L=197.40m 圧送管 L=197.30m 舗装本復旧工(As厚10cm) A=1,065.92㎡ (As厚5cm) A=114.96㎡	
変更1	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日		
変更2	22,165,500 円 (消費税相当額 1,055,500 円)	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 関連工事の工期が遅れ、本工事が予定どおり着手できなかったため。	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 関連工事の工程が遅れ、本工事が予定どおり着手できなかったため。		
変更1	円 (消費税相当額 円)	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	22,704,150 円 (消費税相当額 1,081,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,136,800 円 (消費税相当額 720,800 円)	当 初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 2 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 1 月 23 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 8 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 25 年 2 月 20 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
(商号又は名称) (株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9污水幹線		長久手市東原地内外	