

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	高針御嶽線街路新設改良工事
路 線 等 の 名 称	3・4・681高針御嶽線
工 事 場 所	長久手市片平地内外
開 札 日 時	平成24年7月25日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中日建設(株) 東部営業所	2,715,000	
(株)青山	2,755,000	
(株)加藤組	2,760,000	
(株)川本工務店	2,750,000	
マセキ建設(株)	2,745,000	
松原建設(株)	2,700,000	落札
山田重建(株)	2,790,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式 道路植栽工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,938,950 円 (消費税相当額 139,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,959,300 円 (消費税相当額 93,300 円)	当 初	平成 24 年 7 月 26 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 24 年 12 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手市片平地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式	
変更1	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札日	平成 24 年 7 月 25 日	道路植栽工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 沿線地権者との調整が難航した事に伴い、工期内の完了が見込めなくなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,938,950 円 (消費税相当額 139,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,959,300 円 (消費税相当額 93,300 円)	当初	平成 24 年 7 月 26 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 24 年 12 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 11 月 22 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手市片平地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式	
変更1	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札日	平成 24 年 7 月 25 日	道路植栽工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 沿線地権者との調整が難航した事に伴い、工期内の完了が見込めなくなったため。			
変更2	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 沿線地権者との調整が難航した事に伴い、工期内の完了が見込めなくなったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
予定 価格	2,938,950 円 (消費税相当額 139,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,959,300 円 (消費税相当額 93,300 円)	当初	平成 24 年 7 月 26 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 24 年 12 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 11 月 22 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 25 年 1 月 24 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 2 月 20 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手市片平地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式	
変更1	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札日	平成 24 年 7 月 25 日	道路植栽工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 沿線地権者との調整が難航した事に伴い、工期内の完了が見込めなくなったため。			
変更2	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 沿線地権者との調整が難航した事に伴い、工期内の完了が見込めなくなったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
変更3	4,580,100 円 (消費税相当額 218,100 円)	変更契約に係る変更理由 3 コンクリート構造物撤去工の数量が増加したことに伴う、変更増額。			
	(増額 1745100 円) (消費税相当額 83100 円)				
予定 価格	2,938,950 円 (消費税相当額 139,950 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,959,300 円 (消費税相当額 93,300 円)	当初	平成 24 年 7 月 26 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 24 年 12 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 11 月 22 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 25 年 1 月 24 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 2 月 20 日	
		変更3	平成 25 年 2 月 18 日	自 平成 24 年 7 月 27 日 至 平成 25 年 2 月 20 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手市片平地内外	