

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度1号調整池一次掘削工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成27年6月24日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	5,767,000	
松原建設㈱	5,767,000	
山田重建㈱	<u>5,700,000</u>	落札
マセキ建設㈱	5,760,000	
㈱川本工務店	5,760,000	
㈱青山	5,760,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	6,156,000 円 (消費税相当額 456,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	6,228,360 円 (消費税相当額 461,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,682,880 円 (消費税相当額 346,880 円)	当初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成27年度1号調整池一次掘削工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,156,000 円 / (消費税相当額 456,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式	
変更1	6,156,000 円 / (消費税相当額 456,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日 /		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 想定外の雨天が続いたことで、土工事による工事着手が困難になり、工期内完了が見込めなくなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,228,360 円 / (消費税相当額 461,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,682,880 円 / (消費税相当額 346,880 円)	当初	平成 27 年 6 月 25 日 /	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 9 月 17 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 10 月 30 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度1号調整池一次掘削工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,156,000 円 (消費税相当額 456,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式	
変更1	6,156,000 円 (消費税相当額 456,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 想定外の雨天が続いたことで、土工事による工事着手が困難になり、工期内完了が見込めなくなったため。			
変更2	7,916,400 円 (消費税相当額 586,400 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,760,400 円) (消費税相当額 130,400 円)	当初想定していなかったコンクリート殻などの地中埋設物が出てきたことから、埋設物運搬処理費及び分別作業を新規計上したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,228,360 円 (消費税相当額 461,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,682,880 円 (消費税相当額 346,880 円)	当初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 9 月 17 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 10 月 30 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更2	平成 27 年 10 月 27 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 10 月 30 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
山田重建(株)		工事名		路線等の名称	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度1号調整池一次掘削工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	