

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

| | |
|-------------|---------------------------|
| 工 事 名 | 平成27年度蛭子橋新設工事 |
| 路 線 等 の 名 称 | 公園西駅周辺土地区画整理事業 |
| 工 事 場 所 | 長久手市蛭子地内外 |
| 開 札 日 時 | 平成27年9月16日(水) 午前・午後 9時00分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 昭和土木(株) | 69,000,000 | 落札候補 |
| 王春工業(株) | 75,000,000 | |
| 中日建設(株) 東部営業所 | 77,000,000 | |
| 山田重建(株) | 77,000,000 | |
| 松原建設(株) | | H27.9.14. 辞退届受理 |
| (株)秋吉組 | 70,900,000 | |
| (株)シンキ・コーポレーション | 71,360,000 | |
| (株)川本工務店 | 77,098,000 | |
| (株)山本工務店 | 77,000,000 | |
| (株)加藤組 | 76,480,000 | |
| マセキ建設(株) | 76,600,000 | |
| (株)青山 | 76,800,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--|-----|--------------------|--|
| 当初 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | コンクリート上部工一式、橋梁下部工一式 | | | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 27 年 9 月 16 日 | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | | |
| 予定 価格 | 83,265,840 円 (消費税相当額 6,167,840 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 | | |
| 最低制限 価格 | 66,250,440 円 (消費税相当額 4,907,440 円) | 当初 | 平成 27 年 10 月 1 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 25 日 | | | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| (住所) 名古屋市天白区植田山5-2301 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| (商号又は名称) 昭和土木(株) | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 | | | |
| 平成27年度蛭子橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市蛭子地内外 | | | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|---------------|---|--|----------------------|--|-----|
| 当初 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | コンクリート上部工一式、橋梁下部工一式 | |
| 変更1 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札日 | 平成 27 年 9 月 16 日 | | |
| | (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 近接地権者との用地売買契約が難航した事で、予定していた施工ヤードの確保が困難と判断し、施工方法及び全体工事工程の見直しをした結果、工期内の完了が見込めなくなったため。 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 83,265,840 円 (消費税相当額 6,167,840 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限価格 | 66,250,440 円 (消費税相当額 4,907,440 円) | 当初 | 平成 27 年 10 月 1 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 25 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 28 年 3 月 23 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 9 月 25 日 | |
| (住所) | 名古屋市天白区植田山5-2301 (商号又は名称) 昭和土木(株) | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 | |
| 平成27年度蛭子橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市蛭子地内外 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|---|-----|
| 当初 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 橋長L=13.7m コンクリート上部工一式、橋梁下部工一式 | |
| 変更1 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札日 | 平成 27 年 9 月 16 日 | | |
| | (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 近接地権者との用地売買契約が難航した事で、予定していた施工ヤードの確保が困難と判断し、施工方法及び全体工事工程の見直しをした結果、工期内の完了が見込めなくなったため。 | | | |
| 変更2 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円) | 香流川整備計画に伴う修景護岸の詳細構造が確定したことに伴い、将来整備時の手戻りをなくすため護岸構造を修景護岸に変更したい。これにより、その協議及び施工に時間を要する事で、工事工程を見直した結果、工期内の完成が見込めなくなったため。 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 83,265,840 円 (消費税相当額 6,167,840 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 66,250,440 円 (消費税相当額 4,907,440 円) | 当初 | 平成 27 年 10 月 1 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 25 日 | |
| | 契約業者名 | | 変更1 | 平成 28 年 3 月 23 日 | |
| (住所) 名古屋市天白区植田山5-2301 (商号又は名称) 昭和土木(株) | | 変更2 | 平成 28 年 9 月 23 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 平成27年度蛭子橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市蛭子地内外 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|--------------------------|--|---|----------------------|---|-----|
| 当初 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 橋長L=13.7m コンクリート上部工一式、橋梁下部工一式 | |
| 変更1 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 入札日 | 平成 27 年 9 月 16 日 | | |
| | 増減額 0 円 (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 近接地権者との用地売買契約が難航した事で、予定していた施工ヤードの確保が困難と判断し、施工方法及び全体工事工程の見直しをした結果、工期内の完了が見込めなくなったため。 | | | |
| 変更2 | 74,520,000 円 (消費税相当額 5,520,000 円) | 変更契約に係る変更理由 2 香流川整備計画に伴う修景護岸の詳細構造が確定したことに伴い、将来整備時の平戻りをなくすため護岸構造を修景護岸に変更したい。これにより、その協議及び施工に時間を要する事で、工事工程を見直した結果、工期内の完成が見込めなくなったため。 | | | |
| | 増減額 0 円 (消費税相当額 0 円) | | | | |
| 変更3 | 108,386,640 円 (消費税相当額 8,028,640 円) | 変更契約に係る変更理由 3 本工事については、西側地権者との用地交渉に想定外の時間を要した事で、施工ヤードの確保が困難と判断し、仮橋及び土留・仮締切工を追加変更する。また、護岸工において、河川管理者との調整において、香流川整備計画に伴う修景護岸の詳細構造が確定したことに伴い、護岸構造を自然石護岸に変更する。 | | | |
| | 増減額 33,866,640 円 (消費税相当額 2,508,640 円) | | | | |
| 予定価格 | 83,265,840 円 (消費税相当額 6,167,840 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限価格 | 66,250,440 円 (消費税相当額 4,907,440 円) | 当初 | 平成 27 年 10 月 1 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 25 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 28 年 3 月 23 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 9 月 25 日 | |
| (住所) 名古屋市天白区植田山5-2301 | | 変更2 | 平成 28 年 9 月 23 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日 | |
| (商号又は名称) 昭和土木(株) | | 変更3 | 平成 28 年 11 月 18 日 | 自 平成 27 年 10 月 2 日 至 平成 28 年 11 月 25 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 平成27年度蛭子橋新設工事 | | 公園西駅周辺土地区画整理事業 | | 長久手市蛭子地内外 | |