

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度区画道路12-2号線道路改良工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内外
開 札 日 時	平成27年12月2日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
王春工業(株)	41,000,000-	
早川建設(株)	40,075,000-	落札候補
山田重建(株)	50,957,000-	
山城土木(株)	50,900,000-	
(株)シンキ・コーポレーション	40,075,000-	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子くじ)
(株)川本工務店	50,820,000-	
(株)山本工務店	50,957,000-	
(株)加藤組	49,950,000-	
マセキ建設(株)	40,076,000-	
(株)青山	50,957,000-	
(株)二友組	40,592,750-	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工及び舗装工 一式、掘削工980㎡、舗装工(車道部)2,410㎡(遮熱分は後施工)、舗装工(歩道部)1,571㎡(遮熱保水性ブロック)、縁石工304m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	55,033,560 円 (消費税相当額 4,076,560 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	当初	平成 27 年 12 月 9 日	自 平成 27 年 12 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 早川建設㈱		工事名		工事場所	
平成27年度区画道路12-2号線道路改良工事		路線等の名称		公園西駅周辺土地区画整理事業	
				長久手市神門前地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工及び舗装工 一式、掘削工980㎡、 舗装工(車道部)2,410㎡(遮熱分は後施工)、 舗装工(歩道部)1,571㎡(遮熱保水性ブロック)、縁石工304m	
変更1	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で発生する残土については、南街区に搬出する予定をしていたが、搬出先の残土受入れ工事が遅れた事に伴い、工期内完了が見込めなくなった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,033,560 円 (消費税相当額 4,076,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	当初	平成 27 年 12 月 9 日	自 平成 27 年 12 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
	契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 早川建設(株)	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所		
平成27年度区画道路12-2号線道路改良工事	公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工及び舗装工 一式、掘削工980㎡、舗装工(車道部)2,410㎡(遮熱分は後施工)、舗装工(歩道部)1,571㎡(遮熱保水性ブロック)	
変更1	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で発生する残土については、南街区に搬出する予定をしていたが、搬出先の残土受け入れ工事が遅れた事に伴い、工期内完了が見込めなくなった。			
変更2	38,875,680 円 (消費税相当額 2,879,680 円)		変更契約に係る変更理由 2 現地踏査をした結果、既設側溝高が道路計画に合わないことが確認され、側溝の入替えをする必要が生じたため。	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 4,405,320 円) (消費税相当額 326,320 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	55,033,560 円 (消費税相当額 4,076,560 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	43,281,000 円 (消費税相当額 3,206,000 円)	当初	平成 27 年 12 月 9 日	自 平成 27 年 12 月 10 日 至 平成 28 年 5 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 12 月 10 日 至 平成 28 年 5 月 31 日	
(住所) 名古屋市守山区小幡南2-2-34		変更2	平成 28 年 5 月 25 日	自 平成 27 年 12 月 10 日 至 平成 28 年 5 月 31 日	
(商号又は名称) 早川建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度区画道路12-2号線道路改良工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外	