

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内
開 札 日 時	平成28年5月18日(水) 午前・午後 9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
八神建築(株)	134,000,000	
大池建工(株)	136,000,000	
滝藤建設(株)	121,280,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)宇佐美組 名古屋支店	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)水野工務店	128,800,000	
(株)マルケイ	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)原田工務店	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)木津工務店	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)白鳥工務店	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
(株)川村工務店	121,280,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第15条第3項第一号(電子くじ)
ニッセツ(株)	129,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式	工 事	工 事 概 要	
当初	130,982,400 円 / (消費税相当額 9,702,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )		校舎棟11人乗用及び特別教室棟3人乗用エレベータ設置工事 一式 建物内及び敷地内段差解消改修工事 一式 校舎棟内装改修工事 一式等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	163,728,000 円 / (消費税相当額 12,128,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	130,982,400 円 / (消費税相当額 9,702,400 円)	当 初	平成 28 年 7 月 6 日	自 平成 28 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 3 月 15 日		
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46 (商号又は名称) 滝藤建設(株) /		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	130,982,400 円 (消費税相当額 9,702,400 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他( )	校舎棟11名乗用及び特別教室棟3名乗用エレベータ設置工事 一式 建物内及び敷地内段差解消改修工事 一式 校舎棟内装改修工事 一式	
変更1	130,982,400 円 (消費税相当額 9,702,400 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>現地を精査した結果、電気端子盤を取替ではなく改修として対応可能であったため、電気端子盤取替を中止する。 内装を撤去したところ漏水していることが分かったため、防水補修工事を追加する。</small>				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	163,728,000 円 (消費税相当額 12,128,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	130,982,400 円 (消費税相当額 9,702,400 円)	当 初	平成 28 年 7 月 6 日		自 平成 28 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 1 月 31 日		自 平成 28 年 7 月 7 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46 (商号又は名称) 滝藤建設㈱		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		