

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長湫南部西部線舗装繕工事
路 線 等 の 名 称	長湫西部線
工 事 場 所	長久手市市が洞地内外
開 札 日 時	平成28年10月26日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中部建設(株)	43,693,000	落札候補
(株)加藤工務店	55,497,000	
マセキ建設(株)	55,490,000	
大幸建設工業(株)		H28.10.25 辞退届受理
松原建設(株)		H28.10.24 辞退届受理
山城土木(株)		H28.10.25 辞退届受理
(株)オカシズ		H28.10.24 辞退届受理
(株)川本工務店		H28.10.25 辞退届受理
(株)加藤組		H28.10.24 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	47,188,440 円 / (消費税相当額 3,495,440 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打替工(耐流動排水性舗装) A=5,480.0m ² 区画線工 L=2,940.0m	
変更1	円 / (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 / (増減額) 円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 / (増減額) 円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 / (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 / (増減額) 円 / (消費税相当額)				
予定 価格	59,936,760 円 / (消費税相当額 4,439,760 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	47,187,360 円 / (消費税相当額 3,495,360 円)	当初	平成 28 年 11 月 1 日 /	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 瀬戸市西長根町26-2		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 中部建設(株) /		工事名		工事場所	
長湫南部西部線舗装修繕工事 /		路線等の名称		工事場所	
		長湫西部線		長久手市市が洞地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	47,188,440 円 (消費税相当額 3,495,440 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打替工(耐流動排水性舗装) A=5,480.0m ² 区画線工 L=2,940.0m	
変更1	47,188,440 円 (消費税相当額 3,789,760 円)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 平板歩道について休日作業の要望があり、当初工期内での 工事完了が困難となったため、工期を延長した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		契 約 締 結 年 月 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	59,936,760 円 (消費税相当額 4,439,760 円)	当 初	平成 28 年 11 月 1 日	工 期	
最低制限 価 格	47,187,360 円 (消費税相当額 3,495,360 円)	変 更 1	平成 29 年 2 月 9 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	瀬戸市西長根町26-2	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	中部建設(株)	契 約 締 結 年 月 日		備 考	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長湫南部西部線舗装修繕工事		長湫西部線		長久手市市が洞地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	47,188,440 円 (消費税相当額 3,495,440 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	舗装版破碎工 A=5,480.0㎡ → A= - ㎡ 区画線工 L= 2,940.0m → L=3,300.0m	
変更1	47,188,440 円 (消費税相当額 3,789,760 円)	入札日	平成 28 年 10 月 26 日	舗装工(基層工) A= - ㎡ → A=5,680.0㎡ 耐流動排水性舗装(表層工) A= - ㎡ → A=5,980.0㎡	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 平板歩道について休日作業の要望があり、当初工期内での 工事完了が困難となったため、工期を延長した。		乗入れコンクリート工 A= - ㎡ → A=52.0㎡ 平板ブロック補修工 A= - ㎡ → A= 4.0㎡	
変更2	51,161,760 円 (消費税相当額 3,789,760 円)	変更契約に係る変更理由 2 路面状態が悪化し、修繕必要な箇所が増えたこと から、施工範囲の追加による数量変更のため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 3,973,320 円) (消費税相当額 294,320 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	59,936,760 円 (消費税相当額 4,439,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	47,187,360 円 (消費税相当額 3,495,360 円)	当 初	平成 28 年 11 月 1 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 2 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 2 月 9 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(住所) 瀬戸市西長根町26-2		変更2	平成 29 年 3 月 9 日	自 平成 28 年 11 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
(商号又は名称) 中部建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部西部線舗装修繕工事		長湫西部線		長久手市市が洞地内外	