

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	104,157,360 円 / (消費税相当額 7,715,360 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	校舎西棟 外部 屋上防水改修一式及び外壁改修一式 内部 建具改修一式、内装改修一式、塗装改修一式、電気設備改修一式及び機械設備改修一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 5 月 17 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	130,197,240 円 / (消費税相当額 9,644,240 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	104,157,360 円 / (消費税相当額 7,715,360 円)	当初	平成 29 年 5 月 30 日 /	自 平成 29 年 5 月 31 日 / 至 平成 30 年 3 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市青木町1-16		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱メイダイ /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中学校建物改修工事(Ⅱ期工事) /		長久手中学校 /		長久手市岩作平子地内 /	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	104,157,360 円 (消費税相当額 7,715,360 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	校舎西棟 外部 屋上防水改修一式及び外壁改修一式 内部 建具改修一式、内装改修一式、塗装改修一式、電気設備改修一式及び機械設備改修一式	
変更1	113,684,040 円 (消費税相当額 8,421,040 円) 増減額 9,526,680 円 (消費税相当額 705,680 円)	入札日	平成 29 年 5 月 17 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 使用を禁止している既設焼却炉が、倒壊の恐れがあることが明らかになったため、撤去工事の追加等。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	130,197,240 円 (消費税相当額 9,644,240 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	104,157,360 円 (消費税相当額 7,715,360 円)	当初	平成 29 年 5 月 30 日	自 平成29年 5月31日 至 平成30年 3月16日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 2 月 16 日	自 平成29年 5月31日 至 平成30年 3月16日	
(住所) 豊田市青木町1-16		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)メイダイ		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中学校建物改修工事(Ⅱ期工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	