

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成25年度駅前広場及び街路用地維持管理委託
路 線 等 の 名 称	菅池勝入塚1号線始め4路線
委 託 場 所	長久手市勝入塚始め4地内
開 札 日 時	平成25年5月1日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,640,000	
松原建設(株)	1,646,000	
(株)川本工務店	1,650,000	
(株)加藤組	1,620,000	落札
マセキ建設(株)	1,630,000	
(株)青山	1,630,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,701,000 円 (消費税相当額 81,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3,170㎡、草刈 2,820㎡、 施肥 470㎡、清掃 26,080㎡、 剪定 1,480㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 5 月 1 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定価格	1,740,900 円 (消費税相当額 82,900 円)	変更契約に係る変更理由 3			
契約業者名		契約締結年月日		履行期間	備考
(住所)	長久手市郷前2262	当初	平成 25 年 5 月 2 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)	(株)加藤組	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成25年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手市勝入塚始め4地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,701,000 円 (消費税相当額 81,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3,170㎡、草刈 2,820㎡、 施肥 470㎡、清掃 26,080㎡、 剪定 1,480㎡	
変更1	1,833,300 円 (消費税相当額 87,300 円)	入札日	平成 25 年 5 月 1 日		
	(増減額 132,300 円) (消費税相当額 6,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 財政課にて移管予定であった用地を、本年度まで都市計画課にて維持管理することになった事により、草刈り面積が増加した事に伴う変更増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,740,900 円 (消費税相当額 82,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当初	平成 25 年 5 月 2 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更1	平成 26 年 3 月 28 日	自 平成 25 年 5 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
(商号又は名称) 株加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成25年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手市勝入塚始め4地内	