

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	街区工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成25年7月24日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中央コンサルタンツ(株)	16,200,000	
(株)オオバ 名古屋支店	15,900,000	
(株)東京建設コンサルタント 中部支社	17,072,000	
八千代エンジニアリング(株) 名古屋支店	14,000,000	
三井共同建設コンサルタント(株) 中部支社	17,000,000	
パシフィックコンサルタンツ(株) 中部支社	17,000,000	
(株)ダイヤコンサルタント 中部支社	17,072,000	
玉野総合コンサルタント(株)	<u>11,043,000</u>	落札
中央復建コンサルタンツ(株) 中部支社	17,000,000	
(株)千代田コンサルタント 名古屋支店	17,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	11,595,150 円 (消費税相当額 552,150 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	整地詳細設計、道路詳細設計 調整池詳細設計、雨水管詳細設計	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 24 日	地区外水路切回し設計、法申請図書作成 積算資料作成	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	17,925,600 円 (消費税相当額 853,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 25 年 7 月 25 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
街区工事設計業務委託		—		長久手市神門前外地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 区画整理課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	11,595,150 円 (消費税相当額 552,150 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	整地詳細設計、道路詳細設計 調整池詳細設計、雨水管詳細設計	
変更1	15,531,600 円 (消費税相当額 739,600 円)		平成 25 年 7 月 24 日	地区外水路切回し設計、法申請図書作成 積算資料作成	
	(増減額 3,936,450 円) (消費税相当額 187,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>・デザインコンペの実施に伴い、本設計業務に提案者の意見を反映させる必要があったため、デザイン設計業務一式を新規計上。 ・工程調整の結果、川水路を早期に切回す必要があることが判明したため、設計業務一式を新規計上。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,925,600 円 (消費税相当額 853,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	平成 25 年 7 月 25 日	自 平成 25 年 7 月 26 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変 更 1	平成 26 年 3 月 11 日	自 平成 25 年 7 月 26 日 至 平成 26 年 3 月 24 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
街区工事設計業務委託		—		長久手市神門前外地内	