

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	東小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)
路 線 等 の 名 称	東小学校
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内
開 札 日 時	平成25年7月3日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)		H25.7.1辞退届受理
(株)テクノサポート	<u>28,100,000</u>	<b>落札</b>
松原建設(株)		H25.7.1辞退届受理
幸村建設(株)		H25.7.2辞退届受理
(株)山本工務店		H25.7.1辞退届受理
大数建設(株)		H25.7.1辞退届受理
(株)稲吉建設		H25.7.2辞退届受理
信和建設(株)		H25.7.1辞退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	29,505,000 円 (消費税相当額 1,405,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	トイレ改修工事 2系統6箇所	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 7 月 3 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	30,441,600 円 (消費税相当額 1,449,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	20,294,400 円 (消費税相当額 966,400 円)	当初	平成 25 年 7 月 4 日	自 平成 25 年 7 月 5 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市福井1534-12  (商号又は名称) ㈱テクノサポート	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
東小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		東小学校		長久手市前熊前山地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	29,505,000 円 (消費税相当額 1,405,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	トイレ改修工事 4系統8箇所	
変更1	37,249,800 円 (消費税相当額 1,773,800 円)	入札日	平成 25 年 7 月 3 日		
	(増減額 7,744,800 円) (消費税相当額 368,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	30,441,600 円 (消費税相当額 1,449,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	20,294,400 円 (消費税相当額 966,400 円)	当初	平成 25 年 7 月 4 日	自 平成 25 年 7 月 5 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 25 年 9 月 10 日	自 平成 25 年 7 月 5 日 至 平成 25 年 11 月 29 日	
契約業者名 (住所) 長久手市福井1534-12 (商号又は名称) ㈱テクノサポート		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
東小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		東小学校		長久手市前熊前山地内	