

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その2		
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区		
工 事 場 所	長久手市大久手地内外		
開 札 日 時	平成25年10月2日(水)	午前	午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
マセキ建設(株)	失 格	長久手市建設工事電子入札委託費 第13年度1号(入札費未払返)
(株)川本工務店	33,500,000	
山田重建(株)	<u>33,400,000</u>	落札候補
(株)加藤組	33,684,000	
(株)青山	33,660,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	35,070,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=1,124.80m VUφ150 L=1,124.80m 1号人孔 23基、塩ビ人孔 17基 舗装本復旧工 A=488.46㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	35,497,350 円 (消費税相当額 1,690,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	23,664,900 円 (消費税相当額 1,126,900 円)	当初	平成 25 年 10 月 8 日	自 平成 25 年 10 月 9 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市大久手地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	35,070,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=1,124.80m VUφ150 L=1,124.80m 1号人孔 23基、塩ビ人孔 17基 舗装本復旧工 A=488.46㎡	
変更1	35,070,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘の結果、電力ケーブルが埋設されており、それを反映した図面作成に時間を要したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定価格	35,497,350 円 (消費税相当額 1,690,350 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	23,664,900 円 (消費税相当額 1,126,900 円)	当初	平成 25 年 10 月 8 日	自 平成 25 年 10 月 9 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 2 月 17 日	自 平成 25 年 10 月 9 日 至 平成 26 年 3 月 14 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801  山田重建樹	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市大久手地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	35,070,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=1,070.40(1,124.80)m VUφ150 L=1,070.40(1,124.80)m 1号人孔 19(23)基、A1号人孔 3基(新規計上) 塩ビ人孔 17基 舗装本復旧工 A=519.87(488.46)m <sup>2</sup>	
変更1	35,070,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日		
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘の結果、電力ケーブルが埋設されており、それを反映した図面作成に時間を要したため。			
変更2	44,083,200 円 (消費税相当額 2,099,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 区画整理事業と工程調整を行った結果、舗装仮復旧工が必要になったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	9,013,200 円 (消費税相当額 429,200 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	35,497,350 円 (消費税相当額 1,690,350 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	23,664,900 円 (消費税相当額 1,126,900 円)	当初	平成 25 年 10 月 8 日	自 平成 25 年 10 月 9 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
	契約業者名		変更1	平成 26 年 2 月 17 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変更2	平成 26 年 3 月 11 日	自 平成 25 年 10 月 9 日 至 平成 26 年 3 月 14 日	
(商号又は名称)	山田重建(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市大久手地内外	