

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成25年度福祉の家機械設備等維持修繕工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成25年10月9日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)テクノ菱和 名古屋支店	19,500,000	
(株)三協		H25.10.8 辞退届受理
(株)システック	15,107,000	落札
中日本工業(株)	21,500,000	
(株)NNCエンジニアリング	22,445,000	
東武産業(株)	18,000,000	
(株)エステム	21,000,000	
(株)川島鉄工所	22,600,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要			
当初	15,862,350 円 (消費税相当額 755,350 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	温泉排水管の改修、受変電室蓄電池盤バッテリーの交換を含む、温泉側機械室設備15種、その他設備16種の維持修繕工事。			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 9 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	23,793,000 円 (消費税相当額 1,133,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	15,862,350 円 (消費税相当額 755,350 円)	当 初	平成 25 年 10 月 25 日	自 平成 25 年 10 月 26 日 至 平成 26 年 3 月 20 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称) ㈱システック		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成25年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要		
当初	15,862,350 円 (消費税相当額 755,350 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	温泉排水管の改修、受変電室蓄電池盤バッテリーの交換を含む、温泉側機械室設備15種、その他設備16種の維持修繕工事。		
変更1	19,059,600 円 (消費税相当額 907,600 円)	入札日	平成 25 年 10 月 9 日			
	(増減額 3,197,250 円) (消費税相当額 152,250 円)	変更契約に係る変更理由 1 契約後に機械の故障が発生し、当初予測し得なかった工事を実施する必要が生じたため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		契 約 締 結 年 月 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 備 格	23,793,000 円 (消費税相当額 1,133,000 円)	当 初	平成 25 年 10 月 25 日	工 期		備 考
最低制限 備 格	15,862,350 円 (消費税相当額 755,350 円)	変 更 1	平成 26 年 1 月 10 日	自 平成 25 年 10 月 26 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	自 平成 25 年 10 月 26 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
契 約 業 者 名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称) 株式会社		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
平成25年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内		