

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,489,000 円 (消費税相当額 309,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工 8,878.1m カーブミラー工 5基5面	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,867,000 円 (消費税相当額 327,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	4,578,000 円 (消費税相当額 218,000 円)	当 初	平成 26 年 2 月 20 日	自 平成 26 年 2 月 21 日 至 平成 26 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市 中川区 西日置 2-3-5		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 日道工業(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その4		市道塚本白針1号線外		長久手市岩作白針地内外	