

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手市公共下水道実施設計業務委託
路 線 等 の 名 称	長湫第5工区外
委 託 場 所	長久手市櫛木地内外
開 札 日 時	平成26年3月26日(水) 午前・午後 1時10分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	25,900,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	27,900,000	
(株)三祐コンサルタンツ	26,000,000	
新日本設計(株) 名古屋事務所	27,500,000	
玉野総合コンサルタント(株)	26,800,000	
中央コンサルタンツ(株)	26,150,000	
(株)トーチコンサルタント 中部支社	27,900,000	
中日本建設コンサルタント(株)	27,200,000	
(株)日新技術コンサルタント 名古屋事務所	25,400,000	
日本水工設計(株) 名古屋支社	27,600,000	
(株)パスコ 名古屋支店	27,909,000	
(株)名邦テクノ	24,900,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要		
当初	26,892,000 円 (消費税相当額 1,992,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	測量(路線測量) L=3.31km 設計開削(開削工法) L=6,893m 積算資料作成 1式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	30,141,720 円 (消費税相当額 2,232,720 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 13 日	
(住所)	名古屋市南区大磯通6-9-2  (商号又は名称) 株名邦テクノ	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
長久手市公共下水道実施設計業務委託		長湫第5工区外		長久手市櫛木地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要		
当初	26,892,000 円 (消費税相当額 1,992,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	測量(路線測量) L=3.31km 設計開削(開削工法) L=6,487(6,893)m 積算資料作成 1式		
変更1	26,038,800 円 (消費税相当額 1,928,800 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日			
	(増減額 △ 853,200 円) (消費税相当額 △ 63,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 詳細な路線検討に伴い設計延長が短くなったため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	30,141,720 円 (消費税相当額 2,232,720 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 13 日		
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1	平成 27 年 2 月 9 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 13 日		
(商号又は名称) ㈱名邦テクノ		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
長久手市公共下水道実施設計業務委託		長湫第5工区外		長久手市榎木地内外		