

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,621,200 円 (消費税相当額 1,231,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=45,700㎡ 道路草刈工 A=42,300㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,187,120 円 (消費税相当額 1,273,120 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	11,458,800 円 (消費税相当額 848,800 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	16,621,200 円 / (消費税相当額 1,231,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=43,505(45,700) m ² 道路草刈工 A=45,362(42,300) m ²	
変更1	16,031,520 円 / (消費税相当額 1,187,520 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 589,680 円) (消費税相当額 △ 43,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場状況に応じ、草刈を実施したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,187,120 円 / (消費税相当額 1,273,120 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	11,458,800 円 (消費税相当額 848,800 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 6 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
(住所) 長久手市東浦1010		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株) /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度環境整備工事 /		市道塚本欠花1号線外 /		長久手市内全域	