

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度街路樹維持管理工事その3
路 線 等 の 名 称	長久手西通り外
工 事 場 所	長久手市五合池地内外
開 札 日 時	平成26年3月26日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	10,319,000	
(有)川本緑化	10,270,000	
青山造園	10,319,000	
(有)長久手緑化園	10,290,000	
愛長造園(有)	10,230,000	落札
加藤造園建設(株)	10,290,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	11,048,400 円 (消費税相当額 818,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 396本		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定 3,578㎡ 除草工 10,675㎡ 灌水工 9,830㎡		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	11,273,040 円 (消費税相当額 835,040 円)	契約締結年月日		工 期		備 考
最低制限 価格	7,515,720 円 (消費税相当額 556,720 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成26年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,048,400 円 (消費税相当額 818,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定	392本(396本)
変更1	11,799,000 円 (消費税相当額 874,000 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定	3,566㎡(3,578㎡)
	(増減額 750,600 円) (消費税相当額 55,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木植栽工及び低木補植工の追加施工に伴う変更増額		除草工	10,650㎡(10,675㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	6,831㎡(9,830㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		高木植栽	38本(-)
変更3	円 (消費税相当額 円)			低木補植	216本(-)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定価格	11,273,040 円 (消費税相当額 835,040 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	7,515,720 円 (消費税相当額 556,720 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自	平成 26 年 4 月 2 日
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 3 日	至	平成 27 年 3 月 24 日
(住所)	長久手市平池806	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	愛長造園(有)	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	
				備考	