

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	搬入土仮置整備工事その2
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成26年4月30日(水) 午前・午後 11時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	7,580,000	
(株)加藤組	7,580,000	
(株)川本工務店	7,414,000	落札
マセキ建設(株)	7,500,000	
松原建設(株)	7,604,000	
山田重建(株)	7,460,000	
中日建設(株) 東部営業所	7,604,000	
幸村建設(株)	7,604,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,007,120 円 (消費税相当額 593,120 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	盛土工 1式(8,900㎡) 法面整形工(盛土部) 1式(2,000㎡) 仮設工 1式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	8,212,320 円 (消費税相当額 608,320 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	5,475,600 円 (消費税相当額 405,600 円)	当初	平成 26 年 5 月 1 日	自	平成 26 年 5 月 2 日 至 平成 26 年 9 月 5 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(商号又は名称) 憐川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
搬入土仮置整備工事その2		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	8,007,120 円 (消費税相当額 593,120 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	盛土工 1式(8,900m ³) 法面整形工(盛土部) 1式(2,000m ³) 仮設工 1式		
変更1	8,395,920 円 (消費税相当額 621,920 円)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	変更契約に係る変更理由 1 ・乗入口設置に関わる協議を愛知県とした結果、乗入の舗装構成がアスファルト舗装からコンクリート舗装に変更。 ・地中埋設物の防護のため、管路の防護板を新規計上。		
	(増減額 388,800 円) (消費税相当額 28,800 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更2	円	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	8,212,320 円 (消費税相当額 608,320 円)	契約締結年月日		工 期		備考
最低制限 価格	5,475,600 円 (消費税相当額 405,600 円)	当初	平成 26 年 5 月 1 日	自	平成 26 年 5 月 2 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 8 月 29 日	至	平成 26 年 9 月 5 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日	
(商号又は名称)	㈱川本工務店	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
搬入土仮置整備工事その2		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内		