

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その4
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区
工 事 場 所	長久手市勝入塚地内外
開 札 日 時	平成26年7月9日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	19,390,000	
松原建設(株)	19,480,000	
山田重建(株)	<u>19,360,000</u>	落札
マセキ建設(株)	19,399,000	
(株)川本工務店	19,420,000	
(株)青山	19,480,000	
尾張建設(株)	19,487,000	
(株)田口建設	19,487,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,908,800 円 (消費税相当額 1,548,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=542.00m 管渠設置工 VUφ150 L=542.00m 人孔設置工 1号人孔 8基 塩ビ人孔設置工 9基 舗装本復旧工 A=26.68㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	21,045,960 円 (消費税相当額 1,558,960 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	14,031,360 円 (消費税相当額 1,039,360 円)	当初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 11 月 28 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名	(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その4		長湫第6工区		長久手市勝入塚地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,908,800 円 (消費税相当額 1,548,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=428.20(542.00)m 管渠設置工 VUφ150 L=428.20(542.00)m 人孔設置工 1号人孔 7(8)基 塩ビ人孔設置工 6(9)基 舗装本復旧工 A=40.73(26.68)m ²	
変更1	19,396,800 円 (消費税相当額 1,436,800 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日		
	(増減額 △ 1,512,000 円) (消費税相当額 △ 112,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画整理組合発注の道路工事が中止になり、その路線の下水道工事が施工できなくなったため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	21,045,960 円 (消費税相当額 1,558,960 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	14,031,360 円 (消費税相当額 1,039,360 円)	当初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 11 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 10 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 11 月 28 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801 山田重建(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その4		長湫第6工区		長久手市勝入塚地内外	