

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その5
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区
工 事 場 所	長久手市深田地内外
開 札 日 時	平成26年7月9日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	19,300,000	
松原建設㈱	19,280,000	
山田重建㈱	19,340,000	
マセキ建設㈱	19,280,000	
㈱川本工務店	19,230,000	落札
㈱青山	19,340,000	
尾張建設㈱	19,347,000	
㈱田口建設	19,347,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,768,400 円 (消費税相当額 1,538,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=629.20m 管渠設置工 VUφ150 L=629.20m 人孔設置工 1号人孔 12基 塩ビ人孔設置工 5基 舗装本復旧工 A=184.36㎡	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	20,894,760 円 (消費税相当額 1,547,760 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	13,929,840 円 (消費税相当額 1,031,840 円)	当初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 2 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市深田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,768,400 円 (消費税相当額 1,538,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=629.20m 管渠設置工 VUφ150 L=629.20m 人孔設置工 1号人孔 12基 塩ビ人孔設置工 5基 舗装本復旧工 A=184.36㎡	
変更1	20,768,400 円 (消費税相当額 1,538,400 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 他事業との工程調整に係る工期変更のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,894,760 円 (消費税相当額 1,547,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,929,840 円 (消費税相当額 1,031,840 円)	当 初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 2 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	罾川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市深田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,768,400 円 (消費税相当額 1,538,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=692.00(629.20)m 管渠設置工 VUφ150 L=692.00(629.20)m 人孔設置工 1号人孔 12基 塩ビ人孔設置工 7(5)基 A1人孔 1(-)基 舗装本復旧工 A=94.38(184.36)㎡	
変更1	20,768,400 円 (消費税相当額 1,538,400 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 他事業との工程調整に係る工期変更のため			
変更2	19,691,640 円 (消費税相当額 1,458,640 円)	変更契約に係る変更理由 2 当初予定していた掘削工を他工事にて施工したため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △1,076,760 円) (消費税相当額 △79,760 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	20,894,760 円 (消費税相当額 1,547,760 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,929,840 円 (消費税相当額 1,031,840 円)	当初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 2 月 27 日	
	契約業者名		変更1	平成 26 年 12 月 18 日	
(住所) 長久手市仲田605	変更2		平成 27 年 2 月 18 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
(商号又は名称) 榑川本工務店	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その5		長湫第6工区		長久手市深田地内外	