

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その1		
路 線 等 の 名 称	市道長湫東部288号線		
工 事 場 所	長久手市杵ヶ池地内外		
開 札 日 時	平成26年7月16日(水)	午前・午後	10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱京伸	4,650,000	
東亜ライン㈱	4,700,000	
東愛工業㈱	<u>4,580,000</u>	落札
中部道路㈱	4,650,000	
順天工業㈱	4,700,000	
日道工業㈱	4,640,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要		
当初	4,946,400 円 (消費税相当額 366,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電柱よけ側溝 8箇所 カラー舗装 86㎡ 区画線設置 1170m 区画線消去 1466m		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			当 初	平成 26 年 7 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 26 年 10 月 31 日
予定 価格	5,233,680 円 (消費税相当額 387,680 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
最低制限 価格	3,489,480 円 (消費税相当額 258,480 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 豊田市高岡本町中部394						
(商号又は名称) 東愛工業㈱						
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
交通安全施設設置工事その1		市道長湫東部288号線		長久手市枳ヶ池地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,946,400 円 (消費税相当額 366,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電柱よけ側溝 8箇所 カラー舗装 80(86)㎡ 区画線設置 1327(1170)m	
変更1	5,139,720 円 (消費税相当額 380,720 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	区画線消去 1472(1466)m	
	(増減額 193,320 円) (消費税相当額 14,320 円)	変更契約に係る変更理由 1 曲線部の誘導形状を警察との協議による変更と、 現地再精査による		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	5,233,680 円 (消費税相当額 387,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格	3,489,480 円 (消費税相当額 258,480 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 10 月 28 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 26 年 10 月 31 日	
(住所) 豊田市高岡本町中部394		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東愛工業(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その1		市道長湫東部288号線		長久手市杵ヶ池地内外	