

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業マンホールポンプ設置工事	
路 線 等 の 名 称	第11污水幹線	
工 事 場 所	長久手市岩作石田地内	
開 札 日 時	平成26年8月6日(水)	午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日本エンヂニヤ(株)	18,370,000	
寿美工業(株)	18,600,000	
東武産業(株)		H26.8.4辞退届受理
松村工業(株) 名古屋営業所	18,680,000	
藤田電機工業(株)	18,100,000	
(株)エステム	18,600,000	
日耕機電(株)	<u>18,000,000</u>	落札
吉田工機(株)	18,410,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	19,440,000 円 (消費税相当額 1,440,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	マンホールポンプ 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 8 月 6 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	20,267,280 円 (消費税相当額 1,501,280 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	13,511,880 円 (消費税相当額 1,000,880 円)	当初	平成 26 年 8 月 7 日	自 平成 26 年 8 月 8 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区新栄1-7-7		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 日耕機電株		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第11汚水幹線		長久手市岩作石田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	19,440,000 円 (消費税相当額 1,440,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	マンホールポンプ 1基	
変更1	20,876,400 円 (消費税相当額 1,546,400 円)	入札日	平成 26 年 8 月 6 日		
	(増減額 1,436,400 円) (消費税相当額 106,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 電柱の建柱位置を変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	20,267,280 円 (消費税相当額 1,501,280 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,511,880 円 (消費税相当額 1,000,880 円)	当初	平成 26 年 8 月 7 日	自 平成 26 年 8 月 8 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
		変更1	平成 26 年 12 月 15 日	自 平成 26 年 8 月 8 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区新栄1-7-7 (商号又は名称) 日耕機電機		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第11汚水幹線		長久手市岩作石田地内	