

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	474,660,000 円 (消費税相当額 35,160,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	633,085,200 円 (消費税相当額 46,895,200 円)	当 初	平成 26 年 9 月 5 日	自 平成 26 年 9 月 8 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
最低制限 価 格	422,057,520 円 (消費税相当額 31,263,520 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル (商号又は名称) 松井建設(株) 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校校舎増築工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	474,660,000 円 (消費税相当額 35,160,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	474,660,000 円 (消費税相当額 35,160,000 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 建築確認申請の審査機関の指導による設計変更及び都市ガス化に伴う設計変更のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	633,085,200 円 (消費税相当額 46,895,200 円)	当 初	平成 26 年 9 月 5 日	自 平成 26 年 9 月 8 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
最低制限 価 格	422,057,520 円 (消費税相当額 31,263,520 円)	変 更 1	平成 27 年 8 月 21 日	自 平成 26 年 9 月 8 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル	松井建設(株) 名古屋支店	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		工 事 名		工 事 場 所	
東小学校校舎増築工事		路線等の名称		東小学校	