

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度街区造成工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成26年10月1日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
早川建設(株)		H26.9.29辞退届受理
山田重建(株)	64,136,000	
(株)川本工務店	65,500,000	
(株)青山	65,600,000	
(株)加藤組	67,000,000	
水野建設(株)	67,490,000	
マセキ建設(株)	67,000,000	
王春工業(株)	63,000,000	
(株)山本工務店	67,400,000	
(株)シンキ・コーポレーション	<u>56,760,000</u>	落札候補

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	61,300,800 円 (消費税相当額 4,540,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工1式 道路施設工1式 舗装工1式 排水構造物工1式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	円 (増減額)				
予 定 価 格	72,894,600 円 (消費税相当額 5,399,600 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	48,596,760 円 (消費税相当額 3,599,760 円)	当 初	平成 26 年 10 月 16 日	自	平成 26 年 10 月 17 日
契約業者名		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 3 月 31 日
(住所)	東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称) ㈱シンキ・コーポレーション	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
					自
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度街区造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	61,300,800 円 (消費税相当額 4,540,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工1式 道路施設工1式 舗装工1式 排水構造物工1式	
変更1	57,021,840 円 (消費税相当額 4,223,840 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 4,278,960 円) (消費税相当額 △ 316,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 商業事業者の施設計画が大幅に変更され、盛土工が減少した こと及び調整池の築造計画が大幅に変更となり、当該箇所を 施工できなくなったことによる減額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	72,894,600 円 (消費税相当額 5,399,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	48,596,760 円 (消費税相当額 3,599,760 円)	当初	平成 26 年 10 月 16 日	自	平成 26 年 10 月 17 日
		変更1	平成 27 年 3 月 23 日	至	平成 27 年 3 月 31 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) ㈱シンキ・コーポレーション		路線等の名称		工事場所	
工事名		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前外地内	