

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内
開 札 日 時	平成26年10月1日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱渡辺工務店		H26.9.29辞退届受理
大井建設㈱	81,780,000	
イヤ建設㈱	<u>79,500,000</u>	落札候補

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	吊天井撤去 屋根防水改修 外壁改修 内壁改修等 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予 定 価 格	91,653,120 円 (消費税相当額 6,789,120 円)	契約締結年月日				工 期	備 考
最低制限 価 格	61,102,080 円 (消費税相当額 4,526,080 円)	当 初	平成 26 年 10 月 6 日			自 平成 26 年 10 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 名古屋市東区出来町1-1-2		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) イリヤ建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	90,657,360 円 (消費税相当額 6,715,360 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	体育館、武道場吊天井撤去 一式 体育館、武道場内装改修 一式	
	(増減額 4,797,360 円) (消費税相当額 355,360 円)	変更契約に係る変更理由 1 天井撤去後、屋根裏に施してあった電気配線を確認したところ、非常に老朽化しており、再使用に耐えない状態であったことから、配線を撤去新設する必要が生じたため 他		体育館、武道場床改修 一式	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	91,653,120 円 (消費税相当額 6,789,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	61,102,080 円 (消費税相当額 4,526,080 円)	当初	平成 26 年 10 月 6 日	自 平成 26 年 10 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 16 日	
		変更1	平成 27 年 1 月 16 日	自 平成 26 年 10 月 7 日 至 平成 27 年 3 月 16 日	
変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
契約業者名					
(住所) 名古屋市東区出来町1-1-2					
(商号又は名称) イリヤ建設(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	