

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手古戦場駅前通り線街路新設工事
路 線 等 の 名 称	長久手古戦場駅前通り線
工 事 場 所	長久手市武蔵塚地内外
開 札 日 時	平成26年10月8日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	25,990,000	
松原建設(株)	26,000,000	
山田重建(株)	26,176,000	
マセキ建設(株)	26,380,000	
(株)川本工務店	26,149,000	
(株)青山	26,300,000	
(株)セイホウ	<u>25,590,000</u>	落札
(株)田口建設	26,387,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	27,637,200 円 (消費税相当額 2,047,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工、道路施設工、道路舗装工、区画線工、撤去工一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	28,497,960 円 (消費税相当額 2,110,960 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	18,999,360 円 (消費税相当額 1,407,360 円)	当初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区新出来2-7-20		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)セイホウ		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手古戦場駅前通り線街路新設工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市武蔵塚地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	27,637,200 円 (消費税相当額 2,047,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工、道路施設工、道路舗装工、区画線工、撤去工一式	
変更1	29,060,640 円 (消費税相当額 2,152,640 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,423,440 円) (消費税相当額 105,440 円)	変更契約に係る変更理由 1 アスファルト舗の処分方法が変更したことに伴う変更増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,497,960 円 (消費税相当額 2,110,960 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	18,999,360 円 (消費税相当額 1,407,360 円)	当初	平成 26 年 10 月 9 日	自	平成 26 年 10 月 10 日
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 23 日	至	平成 27 年 3 月 27 日
(住所)	名古屋市東区新出来2-7-20 (商号又は名称) (株)セイホウ	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手古戦場駅前通り線街路新設工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市武蔵塚地内外	