

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業舗装本復旧工事その1
路 線 等 の 名 称	第11汚水幹線
工 事 場 所	長久手市岩作石田地内外
開 札 日 時	平成26年11月19日(水) 午前・午後 9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	25,345,000	
松原建設(株)	25,200,000	
山田重建(株)	25,345,000	
マセキ建設(株)	25,340,000	
(株)川本工務店	25,000,000	落札
(株)青山	無効	
幸村建設(株)	25,300,000	
(株)山本工務店	25,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	27,000,000 円 (消費税相当額 2,000,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=3,157.42㎡ (車道舗装本復旧工 A=2,623.52㎡ 歩道歩道本復旧工 A=533.90㎡)	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日		
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定 価格	27,372,600 円 (消費税相当額 2,027,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	18,248,760 円 (消費税相当額 1,351,760 円)	当初	平成 26 年 11 月 20 日	自 平成 26 年 11 月 21 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605 榑川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)					
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業舗装本復旧工事その1		第11汚水幹線		長久手市岩作石田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	27,000,000 円 (消費税相当額 2,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=3,178.24(3,157.42)m ² (車道舗装本復旧工 A=1,584.37(2,623.52)m ² 歩道舗装本復旧工 A=1,593.87(533.90)m ²	
変更1	28,893,240 円 (消費税相当額 2,140,240 円)	入札日	平成 26 年 11 月 19 日		
	(増減額 1,893,240 円) (消費税相当額 140,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 既設インターロッキングをはずした時に再利用が 不可能だったため新材を使用した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	27,372,600 円 (消費税相当額 2,027,600 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	18,248,760 円 (消費税相当額 1,351,760 円)	当 初	平成 26 年 11 月 20 日	自	平成 26 年 11 月 21 日
		変更1	平成 27 年 3 月 9 日	至	平成 27 年 3 月 20 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市仲田605		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) (株)川本工務店		工 事 名		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その1		路線等の名称		工事場所	
		第11汚水幹線		長久手市岩作石田地内外	