

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成26年度公共下水道築造工事その1
路 線 等 の 名 称	第10汚水幹線
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成26年12月17日(水) 午前・午後 9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	17,600,000	
松原建設(株)	17,800,000	
山田重建(株)	<u>17,500,000</u>	落札
マセキ建設(株)	17,822,000	
(株)川本工務店	17,800,000	
(株)青山	17,650,000	
尾張建設(株)	17,643,000	
(株)田口建設	17,822,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,900,000 円 (消費税相当額 1,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=524.80m 管渠設置工 VUφ300 L=342.20m VUφ150 L=182.60m 人孔設置工 1号 8基 塩ビ 6基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,247,760 円 (消費税相当額 1,425,760 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	12,832,560 円 (消費税相当額 950,560 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	自	平成 26 年 12 月 19 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 3 月 27 日
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度公共下水道築造工事その1		第10汚水幹線		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	18,900,000 円 (消費税相当額 1,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=524.80(463.90)m 管渠設置工 VUφ300 L=342.20(292.38)m VUφ150 L=182.60(171.52)m 人孔設置工 1号 8(6)基 塩ビ 6基 A1 2基		
変更1	0 円 (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日			
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 他事業による工程調整に係る工期変更のため				
変更2	16,508,880 円 (消費税相当額 1,222,880 円)	変更契約に係る変更理由 2 区画整理事業に伴う延長の変更				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	増減額 △ 2,391,120 円 (消費税相当額 △ 177,120 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	19,247,760 円 (消費税相当額 1,425,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	12,832,560 円 (消費税相当額 950,560 円)	当 初	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 3 月 27 日		
	契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 25 日		自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 6 月 30 日
(住所)	長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)	変更2	平成 27 年 6 月 23 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成26年度公共下水道築造工事その1		第10汚水幹線		長久手市神門前地内		