

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	平成27年度緑道維持管理委託その3
路線等の名称	市が洞緑道外
委託場所	長久手市市が洞一丁目地内外
開札日時	平成27年4月1日(水) 午前・午後 9時45分

入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
山田重建(株)	6,205,000'	
松原建設(株)	6,210,000'	
(株)川本工務店	6,244,000'	
(株)加藤組	6,200,000	落札
マセキ建設(株)	6,225,000'	
(株)青山	6,244,000'	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	6,696,000 円 (消費税相当額 496,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	市が洞緑道、ほとぎの里緑地、ほとたるの里緑道 除草、草刈、剪定、施肥、清掃	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,743,520 円 (消費税相当額 499,520 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榎加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成27年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞1丁目地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	6,696,000 円 (消費税相当額 496,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	市が洞緑道、ほとぎの里緑地、ほとたるの里緑道 除草、草刈、剪定、施肥、清掃	
変更1	7,126,920 円 (消費税相当額 527,920 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日 /		
	(増減額 430,920 円) (消費税相当額 31,920 円)	変更契約に係る変更理由 1 市が洞スマイルブリッジで積雪時の雪氷対策業務等の工種を追加したため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2、			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,743,520 円 (消費税相当額 499,520 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 27 年 4 月 2 日 /	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市郷前2262 (商号又は名称) 株加藤組	変更1	平成 28 年 2 月 18 日 /	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成27年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	