

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	地域共生ステーション整備事業(市が洞小学校区)基本設計業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市卯塚一丁目地内外
開 札 日 時	平成27年4月22日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)浦野設計	1,100,000	落札
(株)黒川建築事務所	1,295,000	
(株)丹羽英二建築事務所	1,250,000	
(株)松浦建築事務所	1,180,000	
(株)黒野建築設計事務所	1,180,000	
(株)大建設 名古屋事務所	1,290,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,188,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	①基本設計図作成 ②ワークショップ支援業務	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 22 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,398,600 円 (消費税相当額 103,600 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	平成 27 年 4 月 23 日	自 平成 27 年 4 月 24 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市区八筋町90 (商号又は名称) ㈱浦野設計	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
地域共生ステーション整備事業(市が洞小学校区)基本設計業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,188,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	①基本設計図作成 ②ワークショップ支援業務	
変更1	1,188,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札日	平成 27 年 4 月 22 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初工期内にてワークショップの開催調整ができなかったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	1,398,600 円 (消費税相当額 103,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 4 月 23 日	自 平成 27 年 4 月 24 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市西区八筋町90	変更1	平成 27 年 9 月 16 日	自 平成 27 年 4 月 24 日 至 平成 28 年 3 月 30 日		
(商号又は名称) 株式会社 浦野設計	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
地域共生ステーション整備事業(市が洞小学校区)基本設計業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内外	