

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	市が洞小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事
路 線 等 の 名 称	市が洞小学校
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内
開 札 日 時	平成27年4月30日(木) 午前・午後 9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
梶田建設(株)	32,110,000	
信和建設(株)		H27.4.28辞退届受理
東洋建設(株)	28,900,000	
林建設(株)	31,980,000	
伊駒建設(株)	25,800,000	落札候補
(株)水野建設	32,119,000	
(株)清水工務店	32,000,000	
(株)原田工務店	31,280,000	
(株)大竹組	32,000,000	
ニッセツ(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	27,864,000 円 (消費税相当額 2,064,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式 体育館床改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	34,688,520 円 (消費税相当額 2,569,520 円)	当 初	平成 27 年 5 月 11 日	自	平成 27 年 5 月 12 日
最低制限 価 格	27,750,600 円 (消費税相当額 2,055,600 円)	変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 27 年 9 月 30 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 日進市米野木町土岡109		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 伊駒建設㈱		工 事 名		工 事 場 所	
市が洞小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		路線等の名称		工 事 場 所	
		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	27,864,000 円 (消費税相当額 2,064,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式 体育館床改修 一式	
変更1	27,864,000 円 (消費税相当額 2,064,000 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日	変更契約に係る変更理由 1 自動火災報知設備の方式を設計変更するため	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	34,688,520 円 (消費税相当額 2,569,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	27,750,600 円 (消費税相当額 2,055,600 円)	当初	平成 27 年 5 月 11 日	自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 27 年 8 月 24 日	自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 日進市米野木町土岡109 (商号又は名称) 伊駒建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
市が洞小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	