

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	北小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)
路 線 等 の 名 称	北小学校
工 事 場 所	長久手市池田地内
開 札 日 時	平成27年4月30日(木) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)原田工務店	20,760,000	
(有)水野建築事務所		H27.4.27辞退届受理
(株)服部工務店		H27.4.27辞退届受理
(株)テクノサポート		H27.4.27辞退届受理
正光建設(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)
松原建設(株)		H27.4.27辞退届受理
信和建設(株)		H27.4.28辞退届受理
東洋建設(株)		H27.4.27辞退届受理
(株)清水工務店	20,800,000	
(株)水野建設	19,880,000	落札
(株)大竹組		H27.4.27辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	21,470,400 円 (消費税相当額 1,590,400 円)	入札契約の方法	一般	指名	随意契約	トイレ改修工事(建築・電気設備工事)一式 2系統4か所
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日		変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)						
変更2	円 (消費税相当額)			変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)			変更契約に係る変更理由 3		
	円 (増減額)					
円 (消費税相当額)						
予定 価格	22,545,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	契約締結年月日		工 期		備 考
最低制限 価格	18,036,000 円 (消費税相当額 1,336,000 円)	当初	平成 27 年 5 月 1 日		自 平成 27 年 5 月 7 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区枇杷島5-2-10 (商号又は名称) 榑水野建設		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
北小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		北小学校		長久手市池田地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	21,470,400 円 (消費税相当額 1,590,400 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(建築・電気設備工事) 一式 1系統3か所(2系統4か所)	
変更1	18,181,800 円 (消費税相当額 1,346,800 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 3,288,600 円) (消費税相当額 △ 243,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 屋外トイレを平成29年度に取り壊す必要が生じたため、改修工事を取り止めた。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	22,545,000 円 (消費税相当額 1,670,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限 価格	18,036,000 円 (消費税相当額 1,336,000 円)	当初	平成 27 年 5 月 1 日		自 平成 27 年 5 月 7 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 27 年 8 月 13 日		
(住所) 名古屋市西区枇杷島5-2-10 (商号又は名称) 榎水野建設		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
北小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		北小学校		長久手市池田地内		