

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度区画道路12-1号線整備工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成27年6月3日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	9,030,000	
松原建設(株)	9,035,000	
山田重建(株)	9,030,000	
マセキ建設(株)	9,035,000	
(株)川本工務店	9,000,000	落札
(株)青山	9,035,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	9,720,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式、道路改良工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 3 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	9,757,800 円 (消費税相当額 722,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限価格	7,774,920 円 (消費税相当額 575,920 円)	当初	平成 27 年 6 月 4 日	自 平成 27 年 6 月 5 日 至 平成 27 年 10 月 6 日			
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) (株)川本工務店		工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度区画道路12-1号線整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,720,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式、道路改良工 一式	
変更1	14,406,120 円 (消費税相当額 1,067,120 円)	入札日	平成 27 年 6 月 3 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 4,686,120 円) (消費税相当額 347,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 21街区の宅盤について、宅地性能を評価する必要があり、スウェーデン式サウンディング試験を新規計上するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,757,800 円 (消費税相当額 722,800 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	7,774,920 円 (消費税相当額 575,920 円)	当初	平成 27 年 6 月 4 日	自	平成 27 年 6 月 5 日
		変更1	平成 27 年 10 月 2 日	至	平成 27 年 10 月 6 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市仲田605		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) ㈱川本工務店		路線等の名称		工事場所	
工事名 平成27年度区画道路12-1号線整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	